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1.1.1. Antecedents socioculturals. 
 
El municipi d'Alberic està situat a la comarca de la Ribera alta, a la província de 
València.  
 
El primer assentament que es produí a aquest municipi se situa a l'època del Bronç, 
aquest va ser descobert al cim d'una muntanyeta situada actualment a la Urbanització 
Monte-Jucar, la qual rep el nom de: “Corona de la Reina”, on s'han trobat un total de 
1500 fragments (Ceràmica fina i grossera, dents de sílex, puntes de llances, olles per a 
cuinar,…).Aquests pobladors, ocuparen les terres del Municipi d'Alberic des del segle V 
a.C. fins molt entrada la conquesta Romana. 
 
Més tard és produí l'arribada dels Ibers, aquestos crearen una civilització molt 
important, conegueren l'escriptura, realitzaren obres d'art major, introduïren 
l'agricultura, la llaura i el reg i encunyaren moneda. Cultivaren el blat, l'ordi, la vinya, 
l'olivera, les faves, les carxofes i el lli, conegueren també el magraner, la figuera, la 
palmera datilera, el lledoner, la carrasca, el noguer, l'avellaner i l'espart. Pels textos 
clàssics grecs i romans se sap que aquest lloc, tenia per frontera el riu Xúquer, al que 
com deixaren escrit el grecs Tucídides, Cratino (segle V a. C.) i Diodor (segle I a. C.) li 
deien riu "Sicano", aquests autors ens donen a conèixer, per primera vegada en la 
història, el gentilici que rebien els habitants d'aquest riu, anomenant-los "sicans".  
 
Aquest territori estava travessat pel camí que, segons Timeu (segle IV a. C.), era 
conegut per "Via Eràklea", anomenada des del segle I d. C. "Via Augusta". 
 
L'any 226 aquestes terres foren dominades pels Cartaginesos, fins que a finals de la 2ª 
guerra púnica, entre Cartaginesos i Romans, va efectuar la seva entrada la cultura 
Romana. Ordenaren ciutats i crearen assentaments d'agricultura anomenats “Villes”.  
 
Segons textos de Ciceró i Ponpeu al costat d'aquest riu es trobava una ciutat 
anomenada Sucro. Alguns historiadors com Joaquim Briz situen aquesta ciutat al 
municipi d'Alberic ja que, per aquest passa l'antiga Via Augusta, està situat al costat 
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del Xúquer, i a més, és l'únic lloc de la Ribera Alta on s'han trobat restes de materials 
pertanyents de l' època d'origen Romà.  
 
Aquests territoris formaren part de Roma fins el s. III d.C. degut a causes polítiques i 
socials seguides d'incursions germàniques que obriren pas a un nou període, el Baix 
imperi, caracteritzat per la inestabilitat política. La poca estabilitat econòmica i la gran 
influència avançada del cristianisme ajudaren als Visigots, a ocupar aquestes terres a 
l'any 429. Aquesta ocupació va durar ben poc, aproximadament a l'any 554 passà a 
formar part de l'imperi Bizantí amb capital a Constantinoble. Formà part d'aquest 
imperi des del s.VII d.C. quan aquestos expulsaren als Visigots, fins l'arribada dels 
Àrabs a l'any 711. d.C. formant l'anomenada Al-Andalus.  
 
Amb la descomposició del Califat de Còrdova el territori Valencià és convertí en un 
conjunt de regnes o taifes (1021), fins a l'arribada del Cid al s.XI. d.C. D'aquesta 
manera s'instauraren els Almoràbids, però en 1145 tornà a formar part de l'Al- Andalus 
fins l'expulsió dels moriscos per la conquesta de Jaume I. (Sanz Fabra, 2006). 
 
Per totes aquestes dades és pot dir que el municipi d' Alberic, a l'igual que tota la 
província de València, ha constituït una terra de lluita i convivència per a una gran 
diversitat de cultures. Aquest és un dels motius pels que es deuen conservar els 
territoris més importants del municipi amb el fI de mantenir el coneixement de la 
història. Al cas d'aquest projecte la Muntanyeta d'Alberic, representa un centre 
d'història, cultura i conservació botànica el qual cal conservar i cuidar per a garantir el 
seu manteniment i la seva permanència al llarg del temps. 
 
1.1.2.  Breu resum del antecedents històrics de la muntanyeta 
d’Alberic. 
 
El parc municipal de la Muntanyeta és troba situat al municipi d'Alberic, és un paratge 
molt important ja que suposa un representant de la vegetació mediterrània autòctona. 
És una suau elevació de terreny d'uns 50 metres d'altitud de forma més o menys 
triangular i que ocupa 145.792 m², a aquest paratge es troben, a més d'una zona de 
representació de la vegetació típica mediterrània, installacions com per exemple 
l'ermita de Santa Barbara, que data del s.XVIII, el polvorí, el seient de la reina,… 
 
 8 
 Representa un punt important d'activitat popular. Ès lloc de contacte amb la 
naturalesa, d'entreteniment lúdic i esportiu, on un conjunt de generacions han gaudit 
al llarg de la història d'Alberic. A més, ès un centre de representacions culturals en 
dates senyalades com el diumenge de rams on té lloc el conegut concurs d'encisams.  
 
Existeix una llegenda popular que relata l'origen de la Muntanyeta d'Alberic, on 
es conta que l'elevació del terreny ve donada pel soterrament d'un palau àrab el qual 
el seu propi rei va manar soterrar.  
 
Se sap l'existència d'una xarxa de passadissos subterranis que comuniquen la 
Muntanyeta amb la resta del poble, a més d'infinitat d' històries que formen part de la 
cultura popular. 
 
Per tots aquests motius històrics, culturals i botànics s'ha de garantir la 
conservació i el manteniment d'aquesta zona tan representativa del municipi d'Alberic. 
 
1.2. Breu introducció a la jardinería mediterrània. 
 
Els primers jardins del mon aparegueren a l'antiga Mesopotàmia, (jardins 
colgats o ziggurats). També foren de gran importància els jardins de Babilònia i Egipte, 
tots aquests realitzats gràcies a la influència dels rius que alimentaven els diferents 
territoris. El clima que caracteritza el Jardí mediterrani s'identifica per les fortes 
sequeres estivals, la forta radiació solar més aviat durant l'estiu, les pluges de la 
tardor, els hiverns suaus-freds, amb la seva concentració de pluges ocasionals, 
l'elevada humitat relativa deguda a la influència del mar i la gran variabilitat de 
precipitacions que es pot originar d'un any a un altre. Si no es produeix la sequera 
típica estival no podem parlar de clima mediterrani.  
 
La conca Mediterrània, habitada durant més de vuit-mil anys, ha format una 
zona d'importància considerable en quant a jardineria, com a conseqüència d'aquesta 
història hi han certs factors que han estat sempre presents a aquest tipus de jardineria 
i que avui en dia la caracteritzen, la pedra, l'aigua i les línies, les estàtues, les tinalles, 
els pòrtics i les columnes, eren elements molt utilitzats a aquests tipus de jardins. Al 
parlar de jardineria mediterrània no podem faltar a nombrar els grans jardins àrabs, 
provinents de descendència persa, que van arribar al seu màxim esplendor durant el 
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segle XIII als jardins de l'Alhambra, on la pedra, l'aigua i els murs tenien un paper 
primordial.  
 
Característics d'aquests jardins eren els estancs , els sistemes de canals i 
canonades per a fer una distribució i un ús racional de l'aigua, ja que aquests sempre 
ha constituït un recurs escàs a les zones mediterrànies.  
 
Per altra banda trobem els jardins tancats a l'Europa medieval, que significaren 
la introducció de les plantes medicinals, tant típiques de la cultura popular 
mediterrània. 
 
Amb el descobriment del món nou pel Cristòfol Colon, la jardineria mediterrània 
va obrir les portes a la introducció de varietats vegetals exòtiques que avui en dia 
formen part de la jardineria. 
  
En aquest projecte es vol recuperar l'autèntica jardineria mediterrània 
caracteritzada per la vegetació típica d'aquest clima i per l'ús de la pedra i l'aigua com 
a principals protagonistes. Aconseguint al mateix temps un sistema de jardineria 
integrada, adaptada, sostenible i econòmica de mantindre. 
 
1.3. Marc legal. 
 
La situació legal del Parc de la Muntanyeta d'Alberic correspon a sòl urbà catalogat 
com a zona verda i parc, segons contempla el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU). 
No gaudeix de ninguna altra protecció ni classificació. 











2. OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ. 
 
Basant-nos en el gran potencial botanicoeducatiu, cultural i històric que posseeix El 
Parc Municipal de la Muntanyeta Vella, com s'ha descrit als anteriors antecedents, 
queden definits els següents objectius: 
 
-  Recuperació de l'hàbitat de la flora i la fauna del parc de la Muntanyeta 
d'Alberic. 
-  Promoure aquest espai, mitjançant futures campanyes publicitàries, per a un ús 
ecoturístic. 
-  Adequar el parc de la Muntanyeta pe al seu ús sociocultural. 
- Proporcionar una major protecció i reconeixement del parc de la Muntanyeta a 
nivell municipal i comarcal. 
- Adequar i ordenar l'espai natural emblemàtic de la Muntanyeta d'Alberic. 
- Promulgar i conservar els seus valors ambientals, històrics i culturals. 
- Adequar els seus recursos per a un ús educatiu. 
- Adequar el seu espai per al disfructe i el gaudir públic. 
- Establir les bases per a l'obtenció d'una futura figura de protecció. 
 
3.  DESCRIPCIÓ DEL MEDI FÍSIC. 
3.1. Situació geogràfica. limits i relleu. 
 
A l'Est de la Península Ibèrica, Sud de la província de València i a la vall de la serra de 
Tous se situa el municipi d'Alberic. Pertanyent a la comarca de la Ribera Alta, situada al 
pla fluvial format pel riu Xúquer i el riu Verd. El terme municipal d'Alberic es de 26,75 
Km². Limita al Nord amb els termes d'Alzira, Massalavés i Benimodo. Al Sud amb 
Gavarda i Castelló de la Ribera a l'Est amb Carcaixent i a l'Oest amb el terme d'Antella. 
 
El relleu del municipi d'Alberic presenta dues zones clarament diferenciables des d'un 
punt de vista topogràfic. La zona muntanyosa es troba a una altitud sobre el nivell del 
mar d'entre els 60 i el 150 metres, i la zona baixa i llana marcada per la séquia Reial 
del Xúquer ocupa la resta del terme municipal, limitada per la part est i sud pel riu 





El terme municipal d'Alberic presenta un clima típic mediterrani, caracteritzat per 
hiverns suaus i estius molt càlids i secs. Les dades de les variables climàtiques 
corresponen a l'estació de Carcaixent per proximitat. 
 
La temperatura mitjana anual es de 17ºC. Els mesos més freds són Gener i Febrer amb 
temperatures mínimes al voltant dels 10ºC; per l'entrada de vents provinents dels pols. 
Els més càlids son Juliol i Agost, amb una temperatura mitjana màxima pròxima als 
30ºC. (Taula 1). 
 
La precipitació mitjana anual es de 678mm. Encara que en ocasions es poden superar 
els 1.000mm. durant els anys més humits, i en canvi no superar els 300mm. durant els 
anys més secs Pot afirmar-e que sota l'índex de Blair el clima del que tractem es un 
clima Subhumit. 
  
Altura de pluja anual (mm) Tipus de clima 
0-250 Àrid 
250-500 Semiàrid 
500-1000 Sub – humit 
1000-2000 Humit 
>2000 Molt humit 
 
Taula 1. Caracterització de la sequera per l’index de Blair 
 
La distribució estacional és característica mediterrània ja que s’observen dos 





Temperatures G F M A Mg Jn Jl A S O Nv D 
T 9,7 10,9 12,9 15,4 19,3 23,2 26,2 25,8 23,1 18,2 13,4 10,2 
TM 14,3 15,8 18,4 21 25,2 28,8 31,7 30,6 28,1 22,9 17,8 14,8 
Tm 5 5,9 7,4 9,8 13,4 17,6 20,6 20,9 18,1 13,5 8,9 5,6 
Ma 24 26 29 36 35 39 40 41,36 33 26 24 26 
Ma -5 -4 -2 1 5 9 14 13 9 2 -2 -3 
 
Taula 2. taula de temperatures. (PGOU). 
 
Cal destacar la freqüència amb la que es produeixen tronades al final de l'estiu i 
principi de la tardor, aquesta característica es comú a tota la comarca de la Ribera 
Alta, i en general a tot el territori Valencià. Aquestes precipitacions es caracteritzen per 
la seua gran intensitat durant períodes de temps relativament curts, en general es 
poden ocasionar algunes inundacions causades pel desbordament de rius i barrancs. 
 
Amb les dades de la temperatura mitjana per mes (T) i la precipitació mitjana mensual 
(P) es pot calcular l'índex de sequera de Lang, el que correspon a la formula següent: 
 
 
    I= P/T  
       














Taula 2. Caracterització índex de Lang 
 
Segons observem a la taula anterior durant els mesos d'Abril, Maig, Juny, Juliol i Agost 
es para l'activitat vegetativa. Maig i Juny són els que presenten una parada més 
marcada, sent el mes d'Abril el punt de canvi de tendència, coincidint així amb les 
dades resultants de l'índex de Gaussen. Si es comparen els resultats obtinguts aplicant 
aquest índex, amb el climodiagrama de Gaussen corresponent a les mateixes dades 
(Gràfica 2), es pot comprovar que les etapes de sequera (T>2P) coincideixen amb els 
mesos en què els valor obtinguts són inferiors a 2. 
 
El clima del municipi d'Alberic ès templat, presentant les característiques típiques que 
corresponen a la plana litoral valenciana a la qual pertany. En quant a les temperatures 
i dintre de les característiques generals de la zona, presenten hiverns suaus i estius 
secs i càlids com es pot observat al gràfic nº1.  
 
S'aporten dades climàtiques d'Alginet que donada la pròxima situació i similars 
característiques ens serveixen de base per a la definició de les darreres dades: 
 
 









m e s o s
m
m
T M 1 4 1 6 1 8 2 1 2 5 2 9 3 2 3 1 2 8 2 3 1 8 1 5
T m 5 5 , 9 7 , 4 9 , 8 1 3 1 8 2 1 2 1 1 8 1 4 8 , 9 5 , 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
 
 
Gràfic 1.- Gràfic de temperatures màximes i mínimes del municipi d'Alberic. Font: Plà general d'Ordenació 
urbana d'Alberic (PGOU).  
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El nivell de precipitacions és comú a tota la plana litoral de les Riberes del Xúquer, 
degut a la influència del mar. Les pertorbacions que més afecten la zona son les 
procedents del Mediterrani, provocant pluges (borrasques de Lleó i les Balears). Per 
altra banda, les borrasques provinents de la serralada atlàntica normalmet no apleguen 
a creuar les barreres muntanyoses que separen el litoral de l'altiplà. Com a 
conseqüència, la distribució de la pluja presenta un màxim molt acusat a la tardor 
(Octubre-Novembre), i altre menor a la Primavera, amb un estiu molt sec i calurós 
(Taula 3). 
 
 G F M A Mg J Jl A S O Nv D 
Pm 50,1 39,6 46,9 35,9 18 6,9 22,4 56,3 112 102 50,8 584 
Dm 3,3 3,2 3,6 3,9 4,3 2,8 0,9 2,3 2,9 3,8 3,6 3,7 
Me 26 19.6 26 28 29 17 1 10,5 22,8 38 25,5 33,2 
 
Taula3.- Dades de precipitació referents al municipi d'Alberic. 
 
Dades de precipitació: 
Pm: Precipitació mitjana (mm) 
Dm: Dies mitjans de precipitació (dies). 
Me: Precipitació mitjana (mm). 
 
Agafant com a base les dades pluviomètriques, termomètriques i d'evapotranspiració 
corresponents a l'estació meteorològica, ubicada al terme d'Alginet obtenim el següent 
quadre d'indicadors a la taula 4.  
 
T mitjana anual 17,3ºC Precipitació mitjana anual 48,7mm 
T mitja de les màx 22,5ºC Precipitació màxima anual 111,7mm 
T mitjana de les mín 12,2ºC Interval mitja anual 584,3mm 
T mitjana màx absoluta 32,4ºC Dies mitjans de precipitació 38,3dies 
Tmitjana mín absoluta 3,1ºC Precipitació mitjana 487,0mm 
Data mitjana de la 1ª gelada 21-des. Tronades anuals 2,1 
Data mitjana de l'última gelada 15-feb Pedra anual 0,2 
Nº dies/any amb T mín (20ºC) 61,4dies Nevades anuals 0,1 
Nº dies/any amb T mín (20ºC) 150,2dies Data mitjana de la primera 
nevada 
15-feb 
Mitjana de les màx dels mes més 
càlids. 
24ºC Data mitjana de l'última nevada 15-feb 
Mitjana de les min del mes més fred 3,1ºC   
 
Taula 4.- Clasificció climàtica segons el Server Aeronautic U.S.A 
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A continuació prenent com a referència les dades de temperatura i precipitació 
obtingudes a l'estació meteorològica d'Alginet, s'ha creat el diagrama ombrotèrmic de 
Gaussen (Gràfic 2). 
  
Al diagrama es pot observar que aquest municipi patix una sequera molt duradora en 
el temps, aquesta té l'inici al més de Febrer i continua fins al mes de Setmbre, és a dir 
durant vuit mesos es dona sequera a aquest territori. 
  
Només durant quatre mesos a l'any la línia de la precipitació supera la de la 
temperatura. 
  
Cal destacar que com a clima mediterrani el màxim de temperatures i el mínim de 
precipitacions coincideixen a l'èpoa estival, donant-se com a conseqüència la sequera i 
el període d'estrés hídric més dur a aquesta estació. 
 
 



















Gràfic 2. Diagràma ombrotèrmic de Gaussen. Font: Pla general d'ordenació urbana d'Alberic (PGOU) 
  
A través d'aquest diagrama és pot deduir que, el clima d'Alberic és un clima subhumit 
sec, mesotèrmic i amb un superàvit moderat a l'hivern.  
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Alberic presenta un període sec als mesos entre Maig i Agost. L'index d'aridesa segons 
Martonne es de 21,4, amb un dèficit hídric obtingut segons Gaussen de 10,8 i un índex 
de contaminació segons Gorczynsky de 22,9. 
 
Temperatures hivernals, segons dades del P.G.O.U., ideals per al cultiu de cítrics i de 
blat. Temperatures d'estiu, segons dades del P.G.O.U., ideals per al cultiu de l'arròs. 
Segons la relació d'humitat obtinguda, es defineix el clima com Mediterrani sec.  
 
La classificació per mes en relació a la seva temperatura mitjana i l'eficiència de la 
precipitació, segons el Server Aeronàutic U.S.A. és representa la seguent taula (Taula 
5): 
 
Mesos T mitjana 
(ºC) 
Clasificació P mitjana 
(mm) 
Clasificació 
Gener 9,7 Fresc 50,1 Humit 
Febrer 10,9 Templat 39,6 Humit 
Març 12,9 Templat 46,9 Sec 
Abril 15,4 Templat 43,4 Sec 
Maig 19,3 Templat 35,9 Sec 
Juny 23,2 Càlid 18 Sec 
Juliol 26,2 Càlid 6,9 Sec 
Agost 25,8 Càlid 22,4 Sec 
Setembre 23,1 Càlid 56,3 Sec 
Octubre 18,2 Templat 111,7 Humit 
Novembre 13,4 Templat 102,2 Humit 
Desembre 10,2 Templat 50,8 Humit 
 
 
Taula5: Clasificació dels mesos per la temperatura mitjana i per l'eficiència de la precipitació, segons el 
Server Aeronautic U.S.A.  
 
En quan al règim dels vents, s'ha tingut amb compte la taula de freqüències (Taula 5) 
de direcció del vent de l'estació de Manises on es pot observar una dominància 
predominant dels vents amb direcció Est i direcció Oest que son els responsables de 












J JL A S O N D ANUA
L 
² 2,4 2,6 3,5 2,2 2,1 1,1 1,6 2,5 2,1 2,4 3,3 3,3 2,4 
NNE 0,5 1,1 0,5 1 0,3 0,7 0,6 0,2 0,3 1 1,1 0,3 0,6 
NE 3 5,7 7,3 8,2 6,5 7,3 7,4 8,2 7,1 7,9 5,4 4 6,5 
ENE 1,5 3,2 3,8 5,3 6,6 7,8 7,5 8,2 6,2 4,1 2,4 1.5 4,8 
E 2,9 6,2 9,9 15 19 22 28 23 19 9,6 2,9 1,9 13,2 
ESE 1,2 3 4,7 5,9 6,7 9,2 9,1 8,7 8,2 4,4 1,5 0,8 5,3 
SE 2,5 4,7 9,4 12 12 13 12 13 13 8 2,5 1 8,6 
SSE 0,4 0,5 1,2 0,9 0,9 0,6 0,6 1,3 0,2 0,8 1,1, 0,4 0,8 
S 1,7 1,8 2 0,9 0,9 0,7 0,9 0,8 0,9 1.9 2,1 1,5 1,3 
SSW 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 0,3 
WSW 6,8 5,1 3 2,3 2 2,1 0,9 0,8 1 1,4 5 5,3 3 
WSW 4,8 3,8 3,8 2,6 1,8 1,3 0,4 0,7 1,6 2,2 3,4 4,7 2,6 
W 24 25 18 13 13 6,9 3,1 3,3 8,3 13,5 18 24 14,1 
WNW 4,7 4,5 4,5 2,9 3,2 2,1 1,7 1,7 2,8 4,2 4,6 5,5 3,5 
NW 7,1 6,7 7,3 7,1 4,9 3,6 4,8 6,7 6,2 7,3 8 8,9 6,5 
NNW 1,4 1,8 1,6 1,4 0,9 0,8 1,6 1,6 1,4 1,7 2 1,2 1,5 
CALM
A 
35 24 20 19 20 22 20 19 21 28,5 36 35 24,8 
 
Taula 6. Freqüència de direcció del vent en %.Font. Pla general d'ordenació urbana del municipi d'Alberic. 
(PGOU). 
 
3.3. Geologia i geomorfologia. 
 
El terme municipal d'Alberic està situat a la plana quaternària del marge del riu Xúquer 
formant part de la plana costera. Aquest terme municipal pertany al sector sud-
occidental de la plana de València. Des d'un punt de vista topogràfic la major part del 
terreny és troba a la zona inundable del riu Xúquer i del riu Verd. 
  
El sòl està constituït per materials detrítics quaternaris d'origen alluvial, concretament 
llims d'inundació dipositats al llarg del temps pels rius, degut a les fortes crescudes 
patides. Cap a l'Oest se situen les primeres zones muntanyoses del terme, aquestes no 
son massa pronunciades i més aviat escassament elevades (altura inferior a 200 
metres), estan constituïdes per masses d'afloraments de roques carbonatades 
provinents del cretaci, separades per una marge de margues limolítiques del miocé a la 
banda nord-oest i sud-oest. 
  
Damunt d'aquestes formacions situades a la vall de les muntanyes ens trobem 
materials de cants sub-rodats que corresponen a cons de dejecció més recents i 




3.4.1.  Hidrologia superficial. 
 
El riu Xúquer recorre els extrems del Sur i l'Est d'Alberic, a més forma el límit 
administratiu entre aquest municipi i els de Carcaixent i Castelló de la Ribera. Es coneix 
un aqüífer situat sota el riu Xúquer que té un caudal més o menys constant, llevat de 
les fortes fluctuacions degudes a les pluges torrencials, el que fa que aquest riu tinga 
un risc de desbordament i avingudes prou elevat. La qualitat de les seues aigües és 
prou deficient, doncs no es poden utilitzar per a un abastiment públic. 
 
Per altra banda el riu Verd recorre la zona Nord del municipi d'Alberic, formant el límit 
administratiu amb el municipi de Massalavés. El riu Verd no té un caudal continu, 
assortir es caracteritza també per tenir puntes de crescuda que generen un risc de 
desbordaments i avingudes, degut a les pluges de caràcter torrencial típiques 
d'aquestes zones.  
 
Apart d'aquests rius cal destacar la gran xarxa de sèquies que recorre tot el terme, 
aquesta és nodreix dels diversos pous que extrauen l'aigua d'un aqüífer situat sota 
terra. A banda tenim la sèquia reial del Xúquer que forma la principal conducció 
d'aigua per al rec de tota la comarca, tant de la Ribera alta com de la Ribera baixa. Té 
el seu origen a la presa de Tous i creua Alberic de Sud a Nord, està situada a l'oest de 
l'àrea central del municipi, pròxima a la zona muntanyosa del terme. Aquesta és bàsica 
per a poder realitzar els cultius al terme. 
 
3.4.2.  Hidrología subterrània. 
 
En quant a la descripció hidrogeològica ens basem amb la divisió realitzada per la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer (SGOPU - IGME, 1988). Segons aquesta divisió la 
zona d'estudi pertany a la Unitat Hidrogeològica de la Plana de València Sur, comarca 
geogràfica natural, localitzada junt a la costa mediterrània, ocupa la plana costera 
situada junt al golf de València, entre les localitats de Cullera i Puçol. La unitat 
hidrogeològica de la Plana de València Sur limita pel nord amb la Plana de València , 




El sistema aqüífer de la Plana de València es caracteritza per ser un aqüífer multicapa 
format per dos zones permeables ben definides: 
  
Una zona superior, amb alternança de materials detrítics quaternaris, constituïts per 
arenes, argiles i llims, en el que s'inclouen llentilles de grava i conglomerats, que actua 
com un acuitard format per margues y argiles; I una zona inferior permeable 
constituïda per arenes, calcarenites i conglomerats amb un conjunt margue-argilos que 
forma la base de l'aqüífer. 
 
El funcionament hidràulic està caracteritzat per l'existència d'un flux amb direcció al 
mar, amb cotes piezomètriques que varien entre els 70 m.s.n.m. als punts més 
occidentals i 1 m.s.n.m. als de descarrega de l'extrem oriental, aplegant les cotes més 
altes durant els mesos de major precipitació. Les entrades d'aigua al sistema s'estimen 
al voltant dels 529 Hm³/any, dels quals 140 Hm³/any corresponen a la infiltració 
d'aigua de pluja; 183 Hm³/any a la infiltració de regadiu d'aigües superficials; 69 
Hm³/any al retorn d'aigües de regadiu procedents d'aigua subterrània.  
 
Les eixides és produeixen fonamentalment per extraccions (255 Hm³/any).  
 
En general, l'aqüífer es excedentari, pues dels 529 Hm³ d'alimentació mitjana anual, 
225 Hm³ es descarreguen a rius i a l'Albufera, pràcticament sense utilització alguna. 
L'aigua subterrània emprada a aquest sistema aqüífer ascendeix a 280 Hm³/any de 
mitja, d'acord amb la següent distribució: 
 
− Proveïment urbà e industrial : 162 Hm³/any dels quals 105 Hm³/any 
corresponen a aigua superficial y 57 Hm³/any a aportacions d'aigua 
subterrània. 
 
− Abastiment agrícola i ramader : el volum bombejat aplega fins a 177 
Hm³/any. sent la demanda ramadera d'1,6 Hm³/any. 
 
La vulnerabilitat de l'aqüífer front la contaminació és de nivell elevat. A l'actualitat ja és 
detecten elevades concentracions de nitrats en les aigües subterrànies que es 





El municipi d'Alberic pertany al Regne Holàrtic, Regió Mediterrània, i concretament a la 
província Valencià-catalana-provençal-balear- sector Valencià Tarraconense. 
 
A les zones fluvials més llanes li correspon una vegetació de ribera de tipus edafòfila, 
representada per homs, Salix, Xops,... Aquesta vegetació en un passat donava lloc a 
comunitats vegetals climatófiles formades per carrasques, amb un estrat arbori 
d'Hulmus minor, o matoll que sol acompanyar a les formacions de Carrasques com la 
Smilax aspera, la Rossa peregrina, la Pistaccia lentiscus, l'Hedera helix,…  
 
A aquestes condicions potencials la fauna es trobava íntimament lligada a les 
característiques ecològiques configurades per la vegetació, presentant una gran 
varietat d'espècies adaptades als nixos ecològics definits per la vegetació.  
 
En canvi la situació en la que es troba el biòtop del terme actualment, no té rés a 
veure amb la situació potencial que li correspon. La vegetació preexistent hi ha estat 
totalment eliminada, amb la finalitat d'extraure del sòl un ús agrícola, amb els 
monocultius de cítrics a les terres més fèrtils, incloent les zones frontereres al riu.  
 
Cal destacar l'efecte dels usos de fito i zoo-sanitaris contra plagues dels cultius. 
 
Totes aquestes actuacions antròpiques han tingut un efecte de degradació de la 
vegetació potencial que li correspon a aquesta zona i per tant una pèrdua de 
biodiversitat de la vegetació ripària i faunística, quedant una estructura mol 
simplificada.  
 
3.5.1.  Biòtop I. la ribera del riu xúquer. 
 
A la zona més propera del riu Xúquer, degut a la humitat edàfica, ens trobem un 
ecosistema ripari.  
Actualment, aquesta zona està completament ocupada pel cultiu de cítrics de regadiu, 
aplegant fins a la vorera del riu Xúquer on en alguns trams encara es conserva la 
vegetació potencial de la zona, formada per Salix eleagnus i Salix purpurea, 
acompanyats en ocasions d'algun Fres (Fraxinus angustifòlia), aquest grup de 
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vegetació riparia el forma l'estrat herbaci compost per la dulcamara (Solanum 
dulcarama), la brinia (Briònia dioica), la sabonera Mussolaa (Sapponaria oficinals), les 
argelagues (Robins ulmifolius) i l'ortiga (Urtica dioica), entre altres. A més ens podem 
trobar entre aquest conjunt de vegetació algun xop blanc, (Populus alba) i algun Hom 
(Ulmus minor) junt a la Vinca difformis, o el Crataegus monogyna., típics d'aquests 
ambients de ribera.  
 
En quant a la fauna, a aquest ambient pertanyen anfíbis com el gripau (Bufo bufo), les 
granotes (Rana perezzi i Pelobates cultripes), rèptils com la tortuga d'aigua (Emis 
orbicularis o Mauremys caspita), la serpent d'aigua (Natri natrix i Natrix Maura) i aus 
com l'ànec del coll-vert (Anas platyrinchos), la polla d'aigua (Gallinula chloropus), la 
cogullada (Gladerida cristata), l'oroéndula (Oriolus oriolus), la buscarda dels canyars 
(Acrocephalus scirpaceus), el peret (Acrocephalus arundinaceus) en quan a mamífers 
ens podem trobar la Mustela nivalis, la Mustela putorius i la rata d'aigua ( Arvicola 
sapidus) ,…  
 
Totes les espècies anomenades, entre altres, formen la fauna típica d'aquest 
ecosistema. Així doncs les trobarem a l'ambient en funció de la qualitat del medi.  
 
La mala qualitat de les aigües del riu fa impossible que alguna d'aquestes espècies es 
trobe de forma continuada a la zona. 
 
3.5.2.  Biòtop II. zona d’inundació. 
 
Aquests terrenys formen la major part del terme. L'ecosistema al seu origen estava 
conformat per grans Xoperes i Olmedes, quedant tan sols a hores d'ara alguns 
exemplars escampats, conservats bàsicament amb un fi ornamental. Actualment 
aquestes terres es troben ocupades quasi en la seua totalitat pel cultiu de regadiu de 
cítrics i fruiters, que porten associat l'ús de fertilitzants rics en nitrats i sals amòniques 
que, com a conseqüència, estan alterant el sòl original, portant amb ells formacions 
edàfiques de caràcter nitròfil. 
 
Totes aquestes alteracions d'origen antròpic donen lloc a un canvi també a la 
vegetació, poblant els terrenys d’espècies nitròfiles com l'agret (Oxalis pes-caprae), la 
ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), la verdolaga (Portulacaoleracea) y la fumaria 
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(Fumaria parviflora), que son espècies típiques d'aquestos ambients, formant lo que es 
denomina una comunitat arvense coneguda popularment, amb el nom de “males 
herbes”.  
 
Cal dir que totes aquestes herbàcies poden trobar-se als marges de la carretera i estan 
considerades com a bioindicadors de l' eutrofització del medi.  
 
Els cultius de fruits han suposat una font d'aliment al que espècies faunístiques 
característiques d'aquest medi s'han pogut adaptar, destaquem com a exemple la pal-
put (Palput epops) la terrerola comú (Alauda arvensis), el terrier comú (Hippolaus 
polyglotta), la merla (Turdus merula), el carboner comú (Parus major), el verderol 
(Serinus serinus), i la cadernera (Carduelis carduelis), son algunes de les espècies més 
significatives. A més a més un gran nombre d'espècies utilitza aquestes terres com una 
font d'aliment i repòs durant l'hivern.  
 
La conclusió és la següent, el municipi d’Alberic és un terreny amb un grau elevat 
d'antropització, augmentant en funció a la proximitat del casc urbà al trobar-se la 
carretera CC3324 tan prop es generen un empitjora-men't sobre la qualitat ambiental 
de l'habitat corresponent a les espècies residents anomenades. 
 
3.5.3. Biòtop III. vegetació natural. 
 
Aquesta zona es situa a la part més occidental del terme, està constituïda per conjunts 
aïllats de vegetació natural composta bàsicament pel pinus halepensis i la màquia 
mediterrània. La major part del terreny descriu una zona que ha estat arrasada per un 
incendi, trobant-nos ara, tan sols, herbassars constituïts per Brachypodium retusum y 
Hyparrenia hirta, acompanyats d' arbustos com Ulex parviflorus, Thymus vulgaris, 
Chamaerops humilis i exemplars de Quercus coccifera. La resta d'espai compta amb 
una estructura mixta de bosc de Pinus halepensis i màquia mediterrània de tipus 
Rhamno-Querción cocciferae.  
 
La fauna d'aquests espais es potencialment més diversa que la des medis anteriorment 
nomenats, degut principalment a la superior varietat de nínxols ecològics que ofereix la 
més alta diversitat vegetal que manté, nomenant entre altres espècies, les següents: 
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- Amfibis : Gripau(Bufo bufo). 
 
- Rèptils : Dragó (Tarentola mauritanica), sargantana (Psammodromus 
hispanicus), bívia ibèrica (Chalcides bedriagai), colobra cega (Blanus 
cinereus) y serpents (Malpolon mospessulanus, Coronella girondica y 
Coluber hippocrepis). 
 
- Aus : Cernicalo (Falque tinnunculus), perdiu (Alectoris rufa), paloma torcaz 
(Columba palumbus), tórtora (Streptopelia turtur), corneta (Otus scops), 
xibecmunicipal pertany al sector (Athene noctua), cucut (Cuculus canorus), 
fuster (Picus viridis), trencacolls (Jynx torquilla), el Corb (Corvus corax), 
mari (Lanius escubitor), mosquerola (Papamosques grisos striat) entre 
altres. 
 
- Mamífers : Eriçó (Erinaceus europaeus), musaranyes (Suncus etruscus y 



















4. ACTUACIÓNS.  
4.1. Adequació del jardí mediterràni de la muntanyeta  vella. 
4.1.1.  Preparació del terreny. 
 
S'esbrossaran els 22.000m² que formen la superfície de la muntanyeta vella. Aquest 
proces es durà a terme d'una manera semi-mecanitzada, utilitzant desbrossadores de 
cadenes i/o de cordes. Es respectaran els exemplars d'espècies típiques 
mediterrànies que es troben en bon estat al parc, algunes de les quals es mostren a 
la taula 6. 
 
Pinus halepensis. (Pí calcari) Rosmarinus officinalis. (Romer). 
Ceratonia siliqua. (Garrofera) Rubia peregrina. (Rubia). 
Olea europea. (lÒlivera). Asparragus autifolius. 
(Asparraguera). 
Lavandula sp. (Lavanda). Chamaerops humillis. (Margalló). 
Thymus sp. (Timó). Nervium oleander. (Baladre). 
Rhamnus alaternus. (Aladern). Sedum sediforme. (Raïm d'ocell). 
Rhamnus licioides. (Espí negre). Celtis australis. (Llidoner). 
Ficcus carica. (Figuera) Arbutus unedo. (Arboç). 
Pistacia lentiscus. (Llentiscle). Salvia sp. (Salvia). 
Erica multiflora. (Petorret) Santolina chamaecyparissus. 
(Camamilla de muntanya). 
Quercus coccifera. (Coscolla). Thymus piperella. (Pebrella). 
 
Taula 6. Llistat d'espècies presents a la Muntanyeta. 
 
Es destaca la presència del Chamaerops humilis (Margalló) i del Thymus piperella 
(Pebrella) com a exemplars de gran valor botànic. Per altra banda, la Ceratonia siliqua 
(Garrofera), el Pinus halepensis (Pí calcari) i la Olea europea (l'Òlivera) són les espècies 
més abunndants. Cal destacar els exemplars de Ceratonia siliqua per la seva avançada 
edat i el seu gran tamany.  
Per altra banda es realitzarà una operació combinada la qual consistirà en una poda, 
fins una altura de 2 metres, l'esbrossament i la neteja corresponent. 
 
4.1.2. Elecció d’espècies vegetals per al jardí. 
 




− Caracters ecofisiològics: les espècies seleccionades seran espècies 
mediterrànies, més aviat de la zona en la que tractem (el litoral valència) ja 
que es tindran en compte els criteris d'adaptació a determinades 
circumstàncies com per exemple la resistència a les condicions climàtiques 
(com pot ser la sequera estival que caracteritza al clima mediterrani, les 
gelades que es puguen produir, l'exposició a la llum solar, resistència a 
l'acció del vent,...), l'adaptació a les diferents característiques del sòl (la 
fertilitat, la textura, l'estructura, la profunditat,...).  
 
− Caràcters fenològics: Se seleccionaran espècies en funció de caràcters o 
estats fenològics d'interès, com per exemple la floració (època de floració, 
color de la flor,... ja que un dels objectius d'aquest projecte s'aconseguir 
que el jardí gaudisca de flor en totes les estacions, (respectant sempre el 
primer criteri de selecció), la foliació (època, textura, tamany i color de la 
fulla,...) 
 
− Caràcters fisiològics: On considerarem caràcters com la velocitat de 
creixement, la longevitat, la resistència al foc, la resistència a plagues i 
infermetats,... 
 
4.1.3.  Plantació. 
 
Els procediments de plantació seran realitzats de forma manual. 
La dimensió dels buits de plantació variarà en funció del tipus i el tamany de la planta 
en cada cas. 
 
− Arbres, palmeres joves, arbustos i enfiladisses: 0,5 x 0,5 x 0,5 m. 
− Plantes de flor: 0,2 x 0,2 m. 
 
4.2. Adequació de l’escalera de l’entrada est de la muntanyeta vella. 
 
Per a l'adequació de l'escalera seran necessàries les següents actuacions: 
 
- Retirada manual dels llistons de fusta degradats, per a posteriorment eliminar-
los per la impossibilitat de ser reutilitzats. 
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- Netetja manual de l'escalera completa i substitució de la grava del voltant per 
marmolina blanca, la qua serà collocada de forma manual. 
 
- Collocació d'uns nous llistons de forma  manual i aquestos presentaran les 
mateixes dimensions que els antics, les quals son: 13,36 x 0,12 m. Aquests 
llistons compliran amb la qualitat i els tractaments necessaris que li 
corresponen a una fusta d'ús exterior. Estaran protegits contra plagues i factors 
meteorològics que propicien la seva degradació. 
 
-  Delimitació longitudinal de l´escala amb plantes i tinalles de 0,5m³ i 1m³. Per a 
la delimitació s´utilitzaran herbàcies i aromàtiques variades, acompanyades en 
alguns casos de tinalles decoratives de diversos tamanys en les que s'introduirà 





Image1. Escalera de l'entrada est del Parc de la Muntanyeta d'Alberic.. 
 
 
4.3.  Adequació de la rocalla preexistent. 
4.3.1.  Selleció d’espècies vegetals existents. 
 
Es realitzarà una selecció de les espècies que actualment componen la rocalla 
mantenint els exemplars que es troben en bon estat. En funció de les espècies 
que superen aquesta s'elecció s'intoduïran diferents exemplars mediterrànies 
per a completar la rocalla. Principalment es conservaràn els romers i la 
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Ceratonia siliqua que forma el centre de la rocalla. Els exemplars que es 





Image2. Rocalla actual al Parc de la Muntanyeta d'Alberic. 
 
4.4. Adequació d’una senda botànica-educativa al parc de la muntanyeta 
vella. 
 
Aquesta senda existeix en l'actualitat sols s'ha de dur a terme la seva 
delimitació. Aquesta es realitzarà mitjançant la collocació manual de pissarra 






Image3. Estat actual de la senda. 
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4.5. Adequació d’una bassa antiga de reg a un estanc. 
 
L'adequació de l'antiga bassa de rec de dimensions 16m de diàmetre i 5,5m de 
profunditat es durà a terme mitjançant les actuacions descrites a continuació: 
 
− Retirada manual de la balla de 30m que cerca la bassa amb el 
transport i la retirada corresponent. 
 
− Neteja de l'interior de la bassa de forma manual.  
 
− Recobriment de la part exterior de la bassa de forma manual amb 
rajoles decoratives d'entre 9x9cm a 10x10cm. 
 
− Collocació de 5 toberes de tipus cala. 
 
− Collocació d'una canonada de diàmetre 32 que connecte la xarxa 
d'aigua potable situada a 87 m amb la basa, per a dur a terme el 
sue reompliment. 
 
- Introducció d'un filtre d'arena per al manteniment de l'aigua de la 
bassa, amb la finalitat que aquesta s'ompliga com a màxim una 
vegada a l'any, disminuint el consum d'aigua tot el que siga 
possible. Aquest filtre serà collocat de forma que s'aprofite la 
bomba preexistent i aquesta siga la responsable de proporcionar-li 
l'aigua de la bassa. A continuació d'aquest filtre s'installarà una 
canonada de PVC de 5cm de diàmetre per a realitzar el retorn de 
l'aigua a la bassa. 
 
− Adequació del sistema electrònic del funcionament de les toleres al 
quadre elèctric ja existent. 
 
 
− Introducció de vegetació aquàtica de diferents espècies, en funció 
de la temperatura de l'aigua, l'oxigenament d'aquesta.  
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4.6.    Adequació d’una àrea recreativa al voltant de l’estanc. 
 
Aquesta adequació es durà a terme mitjançant dos processos: 
 
Es collocaran 14 gelosies distribuïdes per tota la Muntanyeta, 7 de les qual seran 
situades, enredades amb varietats de gesmilers, al voltant de la bassa, a l'àrea 
recreativa. L'àrea comptarà amb la distribució de 4 bancs de fusta al voltant de 
l'estanc, a més de la senyalitica de les espècies, tant vegetals com animals que es 
podran observar a l'interior de l'estanc, i altres panells de reduïdes dimensions on es 
trobaran indicades algunes de les espècies més característiques de les zones 
mediterrànies que rodejaran l'àrea recreativa.  
 
L'adequació d'aquesta àrea inclourà la neteja de la casa d'aigua situada a 5m de la 
bassa (Imatge 5) la qual serà arreglada i pintada de nou. 
  
La panelleria i la senyalitica que s'indiquen en l'apartat 4.7.  
 















4.7.1. Pannellería i senyalítica. 
 
A les dues entrades de la ruta botànica s'installaran dos panells formats per una taula 
d'1'50m de longitud per 0'70 metres d'altura, fixat a 2 postes de 3 metres d'altura, en 
els que de forma breu es descriurà la història i la importància botànica i cultural de la 
Muntanyeta per al municipi d'Alberic, amb una mostra cartogràfica i amb fotos de la 
ruta botànica. 
 
Al llarg de tot el recorregut de la ruta botànica trobarem collocats panells informatius 
de fusta tractada, formats per una taula de 0'60m d'altura, amb panell protector de 
metacrilat, instat entre dos rollisos acabats en bisell, i collocats en pous de cimentació 
de 0'30m de profunditat, amb un diàmetre de 20cm aprovisionat de drenatge de 
pedres al fons, plenat de cement i netejat, on es trobara el nom de l'espècie vegetal 
que s'indique en cada cas. Es trobaran indicats tots els exemplars típics de la zona 
mediterrània que es coneixen al Parc de la Muntanyeta, situats a prop de la ruta amb 
la indicació dels més representatius i els més amenaçats. 
 
2. Altres mobiliaris. 
 
A la zona recreativa s'installaran gelosies en les que s'enrotllaran diferents espècies de 
gesmilers. Al voltant de la bassa seran collocats un total de 4 bancs rústics, d'aspecte 
robust d'1'75m de longitud al voltant de la basseta. 
Aquests mobiliaris s'installaran conforme les indicacions descrites per les 
característiques de cada un. 
 
4.7. Sistema de reg. 
 
Degut a l'existència d'una xarxa de reg a pressió installada a la casa citada al l'apartat 
4.5, tan sols haurà de ser installada una desviació de la canonada anteriorment 
descrita que comunique aquesta amb la xarxa de distribució del sistema a pressió 
existent a la casa. Per altra banda seran instaurats els tubs de goteig que siguen 




Serà creat un calendari de reg amb funció de les característiques meteorològiques de 
cada any, tenint amb compte els requeriments de les diferents espècies que es troben 





Image5. Casa on es troba installat el sistema de distribució de l'aigua, tant per a l'ompliment de la bassa 
com per al sistema de reg per pressió. S'observa un tram per on es pujarà la tuberia empalmada des del 
















5. TERMINI D’EXECUCIÓ I CALENDARI D’OBRA. 
 
L'execució tindrà un termini de duració de 4 mesos, podent ser superior o inferior en 






A continuació el resum del pressupost: 
 
 
RESUM DEL PRESUPOST 
  
Capitul 1. Preparació del terreny…………………………………………… 20.463,30 € 
  
Capitul 2. Materials no vegetals…………………………………………… 15.442,76 € 
  
Capitul 3. Materials vegetals………………………………………………. 8.123,39 € 
  
Capitul 4. Instal·lació del reg……………………………………………….. 6.000,00 € 
  




    Total d'execució material…………………………. 52.030,63 € 
  
             6% de benefici industrial………………….. 3.121,84 € 
             13 % de despeses generals……………………. 6.763,98 € 
  
Suma de G.G i B.I. 9.885,82 € 
  




Presupost de contrata 71.823,08 € 
  
TOTAL DE PRESUPOST GENERAL 71.823,08 € 
 
 
Ascendeix el pressupost al total de setanta-un-mil vuit-cents vint-i-tres 
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1. Evolució de la població. 
 
Com es pot observar al Gràfic 1, la població d'Alberic ha anat en augment des de la 
dècada dels 90 de forma lenta però continuada. Des d'1.996 fins al 2.008 la població 

















1996 1999 2001 2003 2005 2007
Anys
Creixement de la població del municipi d'Alberic
 
Gràfic 1. Quantitat d'habitants al municipi d'Alberic per any, des del 1996 fins el 2008, Dades Extretes de 
l'IVE (Institut Valencià d'Estadística). 
 
Segons l'institut nacional d'estadística s'espera que aquest patró de creixement 
continue desenvolupant-se de la mateixa manera durant els anys futurs, ja que 
aquesta tendència es dona quan el nombre de la població d'entre 0 i 9 anys es superior 













La superfície del terme municipal d'Alberic correspon a 2697 ha (26,97km²), de les 
quals els diferents usos es distribueixen de la següent manera: 
 
Usos del sol al terme municipal d'Alberic 1999 Persentatges 
Espècies arborees forestals 2has 7,41% 
Altres terres no forestals 91has 3,47% 
Terres llaurades 1496has 55,47% 
Terres de past permanent 0has 0% 
Total de superfície utilitzada 1589has 58,91% 




Taula2: Distribució dels diferents usos del sòl al municipi d'Alberic (any 1999. últimes dades publicades). 
Font: Institut Valencià d'estadística (IVE). 
 
Mitjançant la taula s'observa que l'us del sòl d'aquest municipi és principalment 
agrícola, ja que 1.496 de les 2.697 ha. que constitueixen el terme son terres llaurades. 
Ès a dir que el 55,47% de la superfície total d'Alberic pertany a un ús agrícola, 
principalment pel cultiu de taronja, que ha determinat als últims anys a les plantacions 
d'arròs. 
 
En segon lloc les espècies arbòries i forestals ocupen el 7,41% del sòl total i altres 
terrenys no forestals constitueixen el 3,47%. 
 
Cal destacar l'augment de l'activitat industrial dels darrers anys, mostra d'aquesta és la 
construcció en 1997, d'un polígon industrial nou i d'altra empresa d' àmbit 
multinacional, amb la consegüent creació de llocs de treball. Fins i tot l'activitat 
econòmica més important segueix sent l'agricultura. 
 
2. Usos i aprofitaments actuals. 
 
La superfície del terme municipal d'Alberic correspon a 2.697 ha (26,97km²), de les 







Usos del sol al terme municipal d'Alberic 1999 Persentatges 
Espècies arborees forestals 2has 7,41% 
Altres terres no forestals 91has 3,47% 
Terres llaurades 1496has 55,47% 
Terres de past permanent 0has 0% 
Total de superfície utilitzada 1589has 58,91% 




Taula3: Distribució dels diferents usos del sòl al municipi d'Alberic (any 1999. últimes dades publicades). 
Font: Institut Valencià d'estadística (IVE). 
 
Mijançant la taula es dedueix que l'ús del sòl d'aquest municipi és principalment 
agrícola, ja que 1.496 de les 2.697 ha. que constitueixen el terme son terres llaurades. 
És a dir que el 55,47% de la superfície total d'Alberic pertany a un ús agrícola, 
principalment pel cultiu de taronja, que ha determinat als últims anys a les plantacions 
d'arròs. 
 
En segon lloc les espècies arbòries i forestals ocupen el 7,41% del sòl total i altres 
terrenys no forestals constitueixen el 3,47%. 
 
Cal destacar l'augment de l'activitat industrial dels darrers anys, mostra d'aquesta es la 
construcció en 1997, d'un polígon industrial nou i d'altra empresa d' àmbit 
multinacional, amb la consegüent creació de llocs de treball. Fins i tot l'activitat 



























Amb la fi de seleccionar les espècies més adequades per a l'entorn cal tenir amb conte 
les següents consideracions: 
 
Aspecte general de la planta, el seu port, el seu tamany, l'altura alcançada a l'estat 
maur, el color de la floració, i si es una planta sempre verda o no, etc. 
 
Els canvis d'aquests aspectes al llarg de les estacions, es a dir, si ès perenne o caduca, 
l'estació i el mes de floració, caràcter decoratiu del seu fruit i la duració d'aquest. 
 
Habitats de preferència: temperatura, ambient, pluviometria, altitud, tipus de sol, etc. 
 
Adequació a les diferents finalitats que es pretenen aconseguir, en el cas de plantes si 
son reptants, si s'adapten a cobrir gelosies, al cas d'arbusts si els es pot donar forma, 
si es poden donen la possibilitat d'adaptar-se a ser plantats aïllats o en grups, etc. 
 
Característiques específiquies pròpies: Algunes poden ser punjosses, altres tòxiques si 
son ingerides, hi ha de creixement ràpid i de desenvolupament lent, algunes poden 
aguantar bé les podes i altres no, etc. Totes aquestes característiques es deuen tenir 
amb compte a l'hora de seleccionar-les o descartar-les en cada cas en concret. 
 
Per finalitzar, i no per aquest motiu menys important, també influeix l'agrada personal 
de l'individu que elgisca les espècies, de les seves preferències particulars. 
1.1. Llistat d’espècies vegetals terrestres. 
 
A continuació queden detallades, una per una, les diferents espècies empprades per a 









- Nom comú o vulgar: Espígol, Lavanda. 
 
- Família: Lamiaceae. 
 
- Origen: regió Mediterrània. 
 
- La Lavanda forma un subarbust de quasi 1 m d'altura. 
 
- Tiges llenyoses i retorçuts amb brots verds de 50 a 70 cm de longitud. 
 
- Tiges quadrangulars amb fulles oposades o fasciculades. 
 
- Les fulles són llargues i estretes i cobertes de pelussa. 
 
- Fulles esbossar-lanceolades, senceres, blanc-tomentoses quan sòn jóvens i 
fent-se verdoses. 
 
- Florix a l'estiu, omplint-se de xicotetes i aromàtiques flors de color celeste-lila, 
agrupades en espigues de fins a 15 cm de llarg. 
 
- És una de les herbes d'olor més dolça i suggestiva. 
 
- Apta per a cultivar en macetes o jardineres. 
 
- Clima: és ideal per a ubicacions costaneres, no així per a la zona on rebria 
molta pluja i poc sol. 
 
- Llum: esta planta necessita un gran sol i creix molt millor amb una abundant 
llum. 
- Sòl: preferixen els sòls calcaris, més aïna arenosos i secs. 
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- En sòls massa fèrtils el seu fullatge creix de manera 
abundant, però no dóna la fragància esperada. 
 
- En terrenys molt humits el seu creixement és pobre 
i pot patir putrefaccions en les arrels. 
 
- Poda: quan la lavanda haja acabat de florir (a finals 
d'agost), hem de realitzar una poda enèrgica, 
d'aproximadament 20 cm. 
 
- Les plantes creixen des de finals d'estiu i un tall d'estes característiques ajuda a 
què mantinguen el bon aspecte al llarg de tot l'hivern. 
 
- Durant el primer any despuntar els capolls florals per a promoure el creixement 
arbustiu. 
 
- Perquè mantinga una silueta arredonida, és aconsellable podar-la una vegada a 
l'any. 
- Esta planta no és atacada per insectes. 
 
- Es pot cultivar-la des de la seua pròpia llavor, però és més fàcil fer-ho prenent 
un dels seus talls o per algun dels seus tiges. 
 
- Es reproduïx per esqueixos desproveïts de botons florals, presos a la primavera 
i estiu. 
 
- Donen millors resultats si s'arranquen amb un "taló" de la fusta vella. 
 
1.1.2. Jasminium grandiflorum. 
 
 
- Nom comú o vulgar: Gesmil espanyol, Gesmil real, Gesmil d'Espanya, Gesmil 
olorós, Gesmil café. 
 
- Família: Oleaceae (Oleàcies). 
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- Origen: nord-est d'Àfrica i sud d'Aràbia. 
 
- El gesmil real té un port arbustiu. 
 
- Fulla perenne. 
 
- Fulles oposades amb 5-7 folíols ovats d'uns 2 cm de longitud, sent el terminal 
més gran i confluint els laterals en el raquis aplanat. 
 
- Flors blanques molt perfumades, amb un aroma fi i subtil, utilitzat per a 
l'extracció de perfum. 
 
- Les flors duren poc, però la floració és contínua des de final de primavera fins a 
principis de tardor, i a vegades es prolonga inclús durant l'hivern. 
 
- Interessant per la seua abundant floració. 
 
- Usos: generalment sobre reixes, murs o zelosies. 
 
- Plantar-la on es puga disfrutar del seu perfum. 
 
- Llum: sol o mitja ombra. 
 
- Temperatures: no resistix molt de fred, suporta fins als -6ºC, però es recomana 
protegir del fred. 
 
- S'adapta només als climes temperat-càlids. 
- Ha de protegir-se del vent. 
 
- Sòls ben drenats, preferiblement arenosos i rics en matèria orgànica; pot ser 
calcari. 
 
- Subjectar-la al suport ja que no ho fa de forma espontània. 
 
- Té molta vegetació pel que cal podar-la ben sovint per a afavorir la flor. 
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- Es propaga sense dificultat per estaques de fusta semidura, per fulles preses a 
finals de l'estiu i posades a arrelar en hivernacle. 
 
- També s'empren capficaments i fillols. 
 
1.1.3. Cistus monspeliensis. 
 
 
- Nom comú o vulgar: Estepa negra, Estepa de Monpelier, 
Estepa de Montpelier. 
 
- Família: Cistaceae. 
 
- Planta subarbustiva, que creix en forma de mata 
d’aproximadament 1,5 m d'altura. 
 
- Arbust de color verd intens, fosc, viscós, amb forta olor 
balsàmica a làdan. 
 
- Branques superiors peloses i glanduloses. 
 
- Fulls esbossares, llargues i estretes. Són de tacte rugós amb els marges 
generalment revolutos, recobertes de pèls estrelats en el revés. 
 
- Flores blanques, amb 5 pètals i hermafrodites. Apareixen solitàries o en grups 
de 8, pedicellades. 
 
- Fruit càpsula, amb pèls estrelats en l'àpex. 
 
- Es dóna en la regió mediterrània estenent-se a les illes Canàries, especialment 
freqüent en Sierra Morena i Andalusia. 
 
- Aguanta bé les gelades i solanes. 
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- És poc exigent quant al sòl ja que creix en els més pobres i descarnats. 
 




- L'Àrtemisa és una planta tubuliflora.  
 
- Té una capa grossa i un tija robusta, angulósa, amb 
estries, de color roig.  
 
- Les fulles són d'un color verd fosc en la cara superior i 
blanquinoses en el revers. 
 
- La planta es cria en les tanques i ribassos de la mitat 
septentrional del país, sobretot en les valls pirinenques; li agrada créixer entre 
les runes i com a mala herba en les superfícies sembrades de gespa.  
 




L'Àrtemis florix a l'estiu. D'interés farmacèutic són les extremitats florides, així com les 
fulles.  
Una vegada recollectades les parts útils, es dessequen a l'aire o en assecador. 
 




- Planta vivaç d'arrels blanques, llargues i molt 
profundes. 
 
- Altura: fins a 25 cm. 
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1.1.6. Erica multiflora. 
 
 
- Nom comú en català : Bruc d´hivern. Cepell. 
Ciprelló. Peterrell. Xipell. Xiprell.  
 
- Nom comú en castellà : Bruc. Bruguera. Ucre.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. 




- Distribució general : Mediterrània  
 
- Època de floració : gener. Agost. Setiempre. Octubre. Novembre. Desembre.  
 
- Formes vitals : Nanofanerófit.  
 
- Hàbitat : Matolls i pinedes sobre sòls carbonatats.  
 




Este bruc és un component frequentíssim en les nostres pinedes. Les seues flors 
rosades, totes agrupades en la part final de les branques i que s'obrin a la tardor, la 
identifiquen amb seguretat. Com tots els brucs, té les fulles xicotets agrupats en tres i 
d'un color més clar que en Erica Arborea. Viu sobre substrats carbonatats (una 
excepció en les ericàcies europees).  
 
1.1.7. Vinca difformis. 
Nom comú o vulgar: Alcandorea, Pervinca, Vincapervinca. 
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- Família: Apocynaceae. 
 
- Origen: Oest de la regió Mediterrània. 
 
- Herba perenne. 
 
- Talls generalment rèptils, que formen grans estores en el sòl. 
 
- Les tiges vegetatius poden aconseguir fins als 2 m de llarg. 
 
- Les fulles són ovalats o lanceolades, amb base obtusa, sense pèls (glabres), 
oposades. 
 
- Les flors tenen un delicat color blanc o lila, de fins a 5 cm, amb 5 lòbuls 
asimètrics. 
 
- Floració: de mitjan hivern a mitjan primavera. 
 
- Aplicacions terapèutiques: d'usos antitumorals i en endocrinologia, s'assembla 
molt al seu parent, l'Herba donzella o Vinca major (Vinca major). Ha d'utilitzar-
se només baix prescripció mèdica. 
 
- Cultivada com a planta ornamental. 
 
- Llum: mitja-ombra. 
 
- Reg: freqüent. 
 
- El seu hàbitat natural són zones ombries i humides de boscos. 
 45 
1.1.8. Euphorbia dendroides. 
 
- Nom comú català : Lleterassa. Lletrera. Mula.  
 
- Nom comú castellà : Lechetrezna. Titímalo 
árbol.  
 
- -Distribució general (Fitogeografia) : 
Mediterrània-meridional  
 
- Època de floració : Març. Abril. Maig.  
 
- Formes vitals : Nanofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Garrigues, indrets pedregosos de la muntanya i del litoral  
 
- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
- Característiques : Aquesta és de port arbustiu, es caracteritza per perdre les 
fulles durant l'estiu deixant l'estructura de branques nues durant els mesos 
càlids, tornant a treure noves fulles molt prest, al més de setembre, de vegades 
abans de que hagi començat a ploure.  
 
1.1.9. Coronilla juncea. 
 
- Família : Leguminosae  
 
- Gènere : Coronilla  
 
- Nom comú català : Argelaga negra.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Castelló. Illes Balears. Tarragona. València.  
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- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-meridional  
 
- Època de floració : Abril. Maig. Juny.  
 
- Formes vitals : Nanofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Garrigues i pinars.  
 
- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
- Característiques : Arbust d'un verd clar, les fulles compostes tenen un tacte 
consistent (crassulescents), les tiges allargades tenen aspecte de jonc.  
 
 
1.1.10. Clematis flammula L. 
 
- Família : Ranunculaceae  
 
- Gènere : Clematis. 
 
- Nom comú català : Gesamí bord. Herba de llagues o 
de Job. Ridorta. Santjuaní. Vidauba. Vidriella.  
 
- Nom comú castellà : Gata rabiosa. Hierba muermera. Vidriera.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. 
Lleida. Tarragona. València.  
 
- Distribució per illes : Eivissa. Mallorca. Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-septentrional  
 
- Època de floració : Juny. Juliol. Agost.  
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- Formes vitals : Faneròfit.  
 
- Hàbitat : Bardisses, murs i a boscos aclarits, també zones dunars.  
 
- Usos i propietats : Medicinal. Tòxica.  
 
- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
Característiques :  
 
Aquesta és una liana molt característica del nostres sistemes forestals i les bardisses, 
floreix a l'estiu i les flors obren els quatre pètals blancs. Es diferencia de Clematis 
cirrhosa per l'època de floració i perquè les fulles estan formades per folíols sencers en 
lloc de dentats o lobulats com en l'altre espècie.  
 
1.1.11. Crataegus monigyma 
  
- Família : Rosaceae  
 
- Gènere : Crataegus  
 
- Nom comú català : Arç blanc. Cirerer de pastor. 
Espinalb. Espinaler. Garguller.  
 
- Nom comú castellà : Espino albar.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. 
Lleida. Tarragona. València.  
 
- Distribució per illes : Mallorca. Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana  
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- Època de floració : Març. Abril. Maig. Juny.  
 
- Formes vitals : Caducifoli. Macrofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Bardisses dels torrents i a llocs humits. Zones forestals.  
 
- Usos i propietats : Comestible o usos alimentaris. Usos simbòlics.  
 
- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
- Característiques : Arbust espinós, amb fulles que cauen a l'hivern, les fulles 
estan molt dividides. Les flors blanques estan reunides en una falsa umbella 
(corimbe). Els fruits maduren a la tardor, quan perd les fulles, són d'un color 
vermell viu. Floreix al principi de la primavera.  
 
1.1.12. Quercus ilex. 
 
- Família : Fagaceae  
 
- Gènere : Quercus  
 
- Nom comú català : Alzina.  
 
- Nom comú castellà : Encina.  
 
- Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Illes Balears. Tarragona.  
 
- Distribució per illes : Formentera. Mallorca. Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-septentrional  
 
- Època de floració : Abril. Maig.  
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- Formes vitals : Macrofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Forma la comunitat climàcica de bosc a les zones amb més de 500 
mm de precipitació mitjana.  
 
- Usos i propietats : Medicinal. Mobiliari, construcció i eines.  
 
- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
Característiques :  
 
Aquesta alzina té la fulla allargada, verd fosc per l'anvers i amb molts de nervis (més 
de 8 parells) al revers. Aquest caràcter la diferencia de la subsp. ballota que tenen les 
fulles més arrodonides, de color verd grisenc per l'anvers i grisa amb pocs nervis al 
revers. De tota manera la gran variabilitat de la morfologia de les fulles sempre fa 
difícil la identificació.  
 
- Observacions : És l´arbre espanyol més representatiu. Arbre de gran valor 
ornamental.  
 
- Origen : Contorn de la regió mediterrània. 
 
- Situació al Campus UIB : Petit bosc situat a un lateral de la Residència.  
 
1.1.13. Melissa officinalis. 
 
- Família : Labiatae (Lamiaceae)  
 
- Gènere : Melissa  
 
- Nom comú català : Abellera. Aronjina. Citronella. 
Melissa. Tarongina. Taronjí.  
 
- Nom comú castellà : Cedrón. Cidronela. limonera. Melisa. Toronjil.  
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- Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana (Submediterrània)  
 
- Època de floració : Juny. Juliol. Agost. Setembre.  
 
- Formes vitals : Hemicriptòfit.  
 
- Hàbitat : Planta cultivada a jardins.  
 
- Usos i propietats : Comestible o usos alimentaris. Medicinal. Perfumeria.  
 
Característiques :  
 
Herba perenne de tiges rastreres que poden arrelar i tiges erectes (fins 80 cm) 
quadrangulars i cobertes de pèls. Les fulles són oposades, molt piloses i de marge 
serrat. Les flors són blanques, axillars i estan agrupades en verticillastres. Si agafem 
una fulla entre els dits notarem una olor molt agradable a llimona.  
 
1.1.14. Mentha pulegium. 
 
- Família : Labiatae (Lamiaceae)   
 
- Gènere : Mentha  
 
- Nom comú català : Poliol. Poliol d'aigua. Puriol.  
 
- Nom comú castellà : Poleo.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Girona. Illes Balears. Lleida. 
Tarragona.  
 
- Distribució per illes : Mallorca. Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Holoàrtica  
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- Època de floració : Abril. Maig. Juny. Juliol. Agost. Setembre. Octubre.  
 
- Formes vitals : Hemicriptòfit.  
 
- Hàbitat : Basses, siquies, torrents, fonts..., camps de conreu.  
 
- Usos i propietats : Aromàtica. Comestible o usos alimentaris.  Medicinal.  
 




El poliol és una petita herba amb el típic aroma de les mentes quan la prenem entre 
els dits. S'aixeca erecte sobre el terra, fent ben visibles les fulles oposades, fulles 
petites de contorns més o menys ovals i no massa grans. A la part de dalt de la planta 
apareixen les flors, típicament agrupades en falsos verticils a la aixella de les fulles. Les 
flors són liles i van madurant de baix cap a dalt; així mentre la inflorescència creix 
verticalment va formant noves flors, que primer són poncelles, desprès s'obren i 
finalment, les més velles ja tenen els fruits. Viu a llocs una mica humits, sovint a les 
vores de basses o torrents, però també la podem trobar a camps de secà. Floreix al 
final de la primavera i principi de l'estiu. 
 
1.1.15. Myrtus comunis. 
 
- Família : Myrtaceae   
 
- Gènere : Myrtus  
 
- FlorsFruit Nom comú català : Murta. Murtera. Murtra.   
 
- Nom comú castellà : Arrayán. Mirto.  
 
- Distribució per illes : Eivissa. Mallorca. Menorca.  
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- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-meridional  
 
- Època de floració : Maig. Juny. Juliol.  
 
- Formes vitals : Macrofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Marges de torrents, tàlvegs, vessants ombrívoles, moltes vegades 
lligada a la vegetació forestal  
 
- Usos i propietats : Afrodisíaca. Aromàtica. Comestible o usos alimentaris. 
Medicinal. Perfumeria. Tincions.  
 
- Plantes Legalment Protegides : Catàleg Balear.  
 
Característiques :  
 
La murta és un arbust emblemàtic de la cultura mediterrània, associat a moltes 
tradicions i costums. Els seus fruits, els murtons, són comestibles, les fulles tenen un 
aroma molt agradable i es poden utilitzar per a fer colònies. Les fulles son lluents i 
disposades per parelles, s'assemblen a altres arbusts mediterranis escleròfils però el 
seu olor les delata fàcilment. Floreix al principi de l'estiu fent unes flors blanquinoses 
que criden l'atenció en aquesta època de l'any.  
 
1.1.16. Pistaccia lentiscus. 
 
- Família : Anacardiaceae  
 
- Gènere : Pistacia  
 
- Nom comú català : Llentiscle. Llentrisca. Mata.  
 
- Nom comú castellà : Lentisco.  
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- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. 
Lleida. Tarragona. València.  
 
- Distribució per illes : Cabrera. Dragonera. Eivissa. Formentera. Mallorca. 
Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània  
 
- Època de floració : Març. Abril. Maig.  
 
- Formes vitals : Macrofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Totes les garrigues, boscs escleròfils i brolles.  
 
- Usos i propietats : Aromàtica. Comestible o usos alimentaris. Medicinal.  
 
- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
Característiques :  
 
La mata o llentiscle és un arbust que pot arribar a fer-se un arbret; és molt abundant a 
les garrigues i sotoboscs dels pinars i alzinars. Són molt característiques les fulles 
compostes amb folíols coriacis, així com l'aroma resinós que fa tota la planta. A 
Mallorca també hi viu Pistacia terebinthus, aquesta es troba només a les parets rocoses 
de la Serra de Tramuntana, es diferencia perquè les fulles compostes tenen un folíol 
terminal (llavors tenen un número imparell de folíols), són bastant més grans i a més 
cauen a l'hivern.  
 
1.1.17. Rosa sempervivens. 
 
- Família : Rosaceae  
 
- Gènere : Rosa  
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- Nom comú català : Gabarrera. Gardans. Gavarrera mosqueta. Rosa boscana. 
Roser bord. Roser de pastor. Roser englantiner.  
 
- Nom comú castellà : Mosqueta común. Rosal silvestre.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. 
Lleida. Tarragona. València.  
 
- Distribució per illes : Eivissa. Formentera. Mallorca. Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània  
 
- Època de floració : Maig. Juny. Juliol.  
 
- Formes vitals : Nanofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Alzinars i bardisses.  
 




Arbust de tiges trepadores de 6 m d’alt o més. Les fulles tenen 3-5 folíols coriacis, 
dentats i molt lluents. La flor, de color blanc, es caracteritza per tenir els estils soldats 
en forma de columna. Els sèpals, enters o lobulats, amb glàndules al marge o al 
revers, estan dirigits cap a fora i avall, i cauen abans de que la úrnula maduri. La 
úrnula és ovoide- subglobulosa de color vermell.  
 
Observacions :  
 
És necessari una clau de classificació per poder identificar correctament totes les 




1.1.18. Viola sylvestris 
 
- Família : Violaceae  
 
- Gènere : Viola  
 
- Nom comú castellà : Violeta de bosque.  
 
- Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. Tarragona. 
València.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana  
 
- Època de floració : Març. Abril. Maig. Juny.  
 
- Formes vitals : Hemicriptòfit.  
 
- Hàbitat : Clarianes de boscos caducifolis humits (fagedes, rouredes, boscos de 
ribera...) i altres herbassars ± humits i ombrívols.  
 
- Usos i propietats : Medicinal.  
 
Característiques :  
 
Herba perenne de fulles ovato-cordiformes, crenades i agudes. Les estípules són 
lanceolato-linears i llargament fimbriades. Les flors són sòlitàries i cadascuna neix d'un 
llarg peduncle axillar. Els sèpals són aguts i tenen uns apèndixs a la base de mida 
molt variable. La corolla és d'un color lilós o blavenc, amb un esperò a la base. El fruit 




 Aquest tàxon és molt variable i ha estat dividit en unes subespècies considerades per 
molts autors com a espècies (V. riviniana Rchb. i V. reichenbachiana Jord. ex Boreau). 
Els caràcters quantitatius per separa-les són molt variables, sobretot els referents a la 
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mida dels apèndixs del calze. Molts cops, són més freqüents els individus intermitjos 
entre els dos tàxons que els que presenten tots els caràcters diagnòstics junts.  
 
1.1.19. Valeriana officinalis 
 
- Família : Valerianaceae  
 
- Gènere : Valeriana  
 
- Nom comú català : Herba gatera. Valedriana. Valeriana. 
Valeriana vera.  
 
- Nom comú castellà : Hierba de los gatos. Valeriana.  
 
- Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. València.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana  
 
- Època de floració : Juny. Juliol. Agost. Setembre.  
 
- Formes vitals : Hemicriptòfit.  
 
- Hàbitat : Boscs humits. Cultivada a jardins.  
 
- Usos i propietats : Aromàtica. Medicinal.  
 
Característiques :  
 
Herba perenne de consistència una mica suculenta que pot arribar als 2 m d’alçada; 
forma rizomes. Les tiges són verdes i acanalades. Les fulles són oposades i estan 
dividides, amb els folíols lanceolats, dentats i pilosos pel revers. Les flors estan 
agrupades en inflorescències glomerulars terminals, són blanques-rosa, una 
inflorescència central i superior i dos laterals i inferiors. Les bràctees tenen els marges 
translúcids.  
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Observacions :  
 
Com el seu nom indica aquesta és una coneguda planta medicinal.  
1.1.20. Alysum alyssoides. 
 
- Família : Cruciferae (Brassicaceae)  
 
- Gènere : Alyssum  
 
- Nom comú català : Herba de la ràbia.  
 
- Nom comú castellà : Hierba de la rabia.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. 
Tarragona. València.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-septentrional  
 
- Època de floració : Març. Abril. Maig. Juny.  
 
- Formes vitals : Teròfit.  
 
- Hàbitat : Pradells d'anuals dels replans de sòl calcari poc profund. Pot fer-se 
també en camps, marges de camins, etc.  
 
Característiques :  
 
Petita herba anual caracteritzada per la presència de silícules de menys de 4 mm, 





1.1.21. Lithodora diffusa 
 
- Família : Boraginaceae   
 
- Gènere : Lithodora  
 
- Nom comú català : Aspró. Herba de les set 
sangnies.  
 
- Nom comú castellà : Hierba de las siete sangrías. Sanguinaria.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. 
Tarragona. València.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental  
 
- Època de floració : Febrer. Març. Abril. Maig. Juny.  
 
- Formes vitals : Camèfit.  
- Hàbitat : Crece en zonas de matorral seco sobre sustrato básico, con 
preferencia por suelos margosos.  
 




 Petita planta arbustiva d’uns 2-4 dm d’alçada. Les fulles es disposen de forma alterna 
al llarg de les branques. Són xicotetes, revolutes, allargades i es cobreixen de pèls 
aspres a la superfície. Les flors tenen la corol•la vistosa, inicialment de color purpuri i 
canviant posteriorment al blau intens. Les peces de la corol•la estan soldades, formen 




1.1.22. Laurus nobilis 
 
- Família : Lauraceae  
 
- Gènere : Laurus  
 
- Nom comú català : llor. Llorer.  
 
- Nom comú castellà : Laurel.  
 
- Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Illes Balears. Tarragona. 
València.  
 
- Distribució per illes : Eivissa. Mallorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-oriental  
 
- Època de floració : Març. Abril. Maig.  
 
- Formes vitals : Macrofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Llocs ombrívols i humits. Torrents i penyals. També cultivat.  
 
- Usos i propietats : Aromàtica. Comestible o usos alimentaris. Medicinal.  
 
- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
Característiques :  
 
El llorer és un arbre amb fulles lanceolades, coriàcies i aromàtiques, de color verd fosc. 
Les flors són blanques, surten en umbelles a les aixelles de les fulles. Aquest arbre ha 
estat cultivat des de temps immemorial, per tant la seva distribució original és confusa. 
Però podem estar bastant segurs de que és un arbre propi de la nostra flora perquè viu 
a llocs molt naturals: escletxes de les parets rocoses; esporàdicament pot arribar a ser 
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abundant. Probablement és tracta de les restes de boscos de llorers que van viure a les 
nostres illes fa milers d'anys.  
  
- Origen : Mediterrani fins a Àsia Menor  
 
1.1.23. Echium creticum 
 
- Família : Boraginaceae  
 
- Gènere : Echium  
 
- Nom comú català : Viperina.  
 
- Nom comú castellà : Chupamiel velloso. Lengua de buey. Rabo de gato. 
Viborera.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Girona. Illes Balears. Tarragona. 
València.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental  
 
- Època de floració : Abril. Maig. Juny.  
 
- Formes vitals : Hemicriptòfit.  
 





 Herba erecta de fulles basals ovato-oblongues i pinnatinervades, de 6-18 cm; les 
superiors són més petites i estan atenuades a la base. La inflorescència és espiciforme 
i ± cònica. La corolla és pubescent, de un vermell purpuraci viu i més llarga que 
ampla. 1-2 estams són exserts. 
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1.1.24. Chamaerops humilis 
 
- Família : Palmae  
 
- Gènere : Chamaerops  
 
- Nom comú català : Garballó. Margalló.  
 
- Nom comú castellà : Palma de escobas. Palmito.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. 
Tarragona. València.  
 
- Distribució per illes : Eivissa. Formentera. Mallorca. Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental  
 
- Època de floració : Abril. Maig. Juny.  
 
- Formes vitals : Faneròfit.  
 
- Hàbitat : Llocs oberts i secs, als roquissars i vessants de muntanya, sempre a 
prop del litoral.  
 
- Usos i propietats : Comestible o usos alimentaris. Medicinal. Mobiliari, 
construcció i eines.  
 
- Plantes Legalment Protegides : Catàleg Balear.  
 
- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
Característiques :  
 
Té les fulles palmades i un tronc columnar que es pot fer de varis metres de llarg, 
normalment més curts. La seva distribució a les illes és una mica erràtica, a uns llocs 
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és abundant mentre que a altres de semblants no hi viu. Aquesta planta resisteix els 
incendis, rebrota després d'un foc, per això es abundant a algunes zones molt 
castigades pels incendis, com la península d'Artà.  
 
- Origen : Mediterrani occidental  
 
- Època floració : Març-maig  
 
1.1.25. Teuctrium fruticans 
 
- Família : Labiatae (Lamiaceae)  
 
- Gènere : Teucrium  
 
- Nom comú català : Olivilla. Teucri blau. Teucri 
fruticós.  
 
- Distribució per províncies : Girona.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental  
 
- Època de floració : Març. Abril. Maig. Juny.  
 
- Formes vitals : Nanofaneròfit.  
 




 Arbust bastant gran que s'utilitza per als jardins i que de vegades es pot trobar 
subspontani. Té fulles allargades de marge sencer, i típicament presenta l'anvers de 
coloració verd fosc i el revers blanquinós. Les flors són grans (més de 2 cm), de color 
blau, surten per parells. Floreix al llarg de la primavera.  
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Estatus : Introduïda.  
 
1.1.26. Helichrysum stoechas 
 
- Família : Compositae (Asteraceae)  
 
- Gènere : Helichrysum  
 
- Nom comú català : Flor de mort. Flor de Sant Joan. Flors de tot l'any. Ramell de 
Sant Ponç. Ramell de tot l'any. Sempreviva borda.  
 
- Nom comú castellà : Manzanilla bastarda. Perpetuas de monte o silvestres. 
Siempreviva.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. 
Lleida. Tarragona. València.  
 
- Distribució per illes : Cabrera. Dragonera. Eivissa. Formentera. Mallorca. 
Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània  
 
- Època de floració : Juny. Juliol. Agost. Setembre.  
 
- Formes vitals : Camèfit.  
 
- Hàbitat : Garrigues obertes i assoleiades, freqüentment a prop del mar. També 
a vores de camins.  
 
- Usos i propietats : Aromàtica. Medicinal.  
 






 Aquesta petita mata viu a les garrigues, sovint a prop de la mar tant a llocs rocosos 
com als sistemes dunars. Les seves fulles fan una olor ben característica (que recorda 
al curri), són lineals, petites i blanquinoses. Les flors de color daurat també són ben 
característiques. Al litoral d'Eivissa també pot trobar-se, més rarament, Helichrysum 
italicum, que generalment és més gran, però cal tenir una bona clau de determinació 
per a diferenciar-los amb seguretat.  
 
1.1.27. Hedera helix 
 
- Família : Araliaceae  
 
- Gènere : Hedera  
 
- Nom comú català : Heura.  
 
- Nom comú castellà : Hiedra.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. 
Lleida. Tarragona. València.  
 
- Distribució per illes : Eivissa. Mallorca. Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània  
 
- Època de floració : Setembre. Octubre.  
 
- Formes vitals : Faneròfit.  
 
- Hàbitat : Llocs ombrívols a peus de penyals de muntanya, alzinars. Habitual a 
jardins.  
 
- Usos i propietats : Medicinal. Tòxica.  
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- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
 
Característiques :  
 
L'heura és una liana que puja a sobre d'altres plantes (per ex. les palmeres dels 
jardins) o, més sovint, sobre parets rocoses. També es pot trobar estesa pel terra a 
sota dels alzinars. Forma petites arrels a les branques que li serveixen per aferrar-se al 
seu suport. Les fulles properes a les branques fèrtils són romboïdals, mentre que les de 
la resta de la planta presenten uns característics lòbuls en forma palmada. Floreix al 
final de l'estiu i tardor. Hi ha varietats domèstiques donat el seu ampli ús a jardineria.  
 
1.1.28. Salvia lavandulifolia 
 
- Família : Labiatae (Lamiaceae)  
 
- Gènere : Salvia  
 
- Nom comú català : Sàlvia.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. 
Tarragona. València.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental  
 
- Època de floració : Maig. Juny. Juliol.  
 
- Formes vitals : Camèfit.  
 
- Hàbitat : Matollars muntanyecs calcícoles.  
 
- Usos i propietats : Aromàtica.  
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 Arbust perenne, aromàtic, de baixa alçada (30-50 cm). Les fulles són peciolades, 
ellíptiques o lanceolades (unes 3-4 vegades mes llargues que amples), amb els nervis 
prou marcats, grisencs sobretot en el revers. La inflorescència presenta nombrosos 
verticils de flors de corolla violàcia i calze amb cinc dents més o menys iguals, sense 
pèls glandulosos.  
 
1.1.29. Globularia alypum 
 
- Família : Globulariaceae  
 
- Gènere : Globularia  
 
- Nom comú català : Botja. Corona de frare. 
Cossiada.  
 
- Nom comú castellà : Cebollada. Corona de rey. Coronilla de fraile. 
Siemprejunta.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Illes Balears. 
Lleida. Tarragona. València.  
 
- Distribució per illes : Cabrera. Eivissa. Mallorca. Menorca.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània  
 
- Època de floració : Febrer. Març. Abril. Maig.  
 
- Formes vitals : Nanofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Boscos aclarits i garrigues seques. Sobre sòl calcàri.  
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- Usos i propietats : Medicinal.  
 
- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
 
Característiques :  
La cossiada és una mata molt ramificada que es reconeix per les seves flors reunides 
en capítols de color blau, floreix a la tardor i a l'hivern, i la trobarem al sotabosc dels 
pinars, de vegades a garrigues molt obertes a llocs secs i calents. Quan està en flor no 
es pot confondre amb cap altre planta. 
 
 
1.1.30. Genista scorpius 
 
- Família : Leguminosae  
 
- Gènere : Genista  
 
- Nom comú català : Argelaga. Argelaga negra. Argilaga borda. Gatosa negra.  
 
- Nom comú castellà : Aliaga. Aulaga.  
 
- Distribució per províncies : Alacant. Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. 
Tarragona. València.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental  
 
- Època de floració : Febrer. Març. Abril. Maig.  
 
- Formes vitals : Nanofaneròfit.  
 




- Usos i propietats : Comestible o usos alimentaris. Medicinal. Mobiliari, 
construcció i eines.  
 
 
Característiques :  
 
Arbust genistoide d'un verd grisenc, gairebé afille (foliós a la primavera). Fa unes 
espines axillars robustes i estriades, que formen un angle molt obert amb la tija. Les 
fulles són simples, alternes i subsèssils. Les flors es reuneixen en fascicles. El calze és 
campanulat i bilabiat, amb els llavis més curts que el tub de la corolla. Aquesta és de 
color groc fort tendint a carbassa. El fruit és un llegum oblong i comprimit.  
 
1.1.31. Ulex parviflorus 
 
- Família : Leguminosae  
 
- Gènere : Ulex  
 
- Nom comú català : Aliaga. Gatosa.  
 
- Nom comú castellà : Aliaga morisca. Tojo.  
 
- Distribució per províncies : Illes Balears.  
 
- Distribució per illes : Eivissa.  
 
- Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània-occidental  
 
- Època de floració : Gener. Febrer. Novembre. Desembre.  
 
- Formes vitals : Nanofaneròfit.  
 
- Hàbitat : Garrigues i llocs oberts.  
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- Categoria IUCN : Poc preocupant  
 
 
Característiques :  
 
Arbust molt espinós, que fa flors grogues i floreix a l'hivern. A les Balears només se l'ha 
trobat a les Pitiüses. Es diferencia de Calicotome spinosa perquè aquesta espècie 
presenta fulles trifoliades mentre que Ulex parviflorus no té fulles o les té simples i 
molt petites. També es caracteritza perquè el calze està dividit en dues peces. Viu a les 
garrigues i pinars.  
1.1.32. Rosmarinus officinalis 
 
- Nom comú o vulgar: Romero. 
 
- Família: Lamiaceae. 
 
- Origen: el romer és una planta originària de la regió 
mediterrània, sobretot de les àrees on el sòl és 
especialment sec, arenós i rocós. 
 
- Etimologia: el nom científic "Rosmarinus" pareix que deriva, bé de les paraules 
llatines "Ros": Rosada i "Marinus": Marí, per ser espècie que no sol allunyar-se 
en excés de les zones costaneres; o bé dels vocables grecs "Rhops": Arbust i 
"Myrinos": Aromàtic. 
- L'epítet "officinalis" s'aplica a moltes espècies que des de molt antic han sigut 
considerades medicinals. 
 
- Arbust perenne de fins a 2 metres. 
 
- És molt aromàtic i és una important planta mellífera amb gran nombre 
d'aplicacions medicinals i cosmètiques. 
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- Fulles fermes, verd fosc per la feix i blanquinoses pel revés, proveïdes 
d'abundants glàndules d'essència. 
 
- Flors de color blau o violaci pàllids amb els estams més llargs que els pètals i el 
llavi superior de la corolla corbat. 
 
- Fruit sec amb llavors menudes. 
 
- És una espècie termòfila, aconseguint el seu desenrotllament òptim en llocs 
secs i solejats i sobre qualsevol tipus de sòl, preferentment calcari. 
 
- Llum: el romer necessita un mínim de 6 hores exposició a la llum solar diàries. 
 
- Sòl: la terra en què millor creixerà és en l'arenosa, encara que s'adapta amb 
facilitat a altres tipus de sòl més pobre, excepte en els argilosos. 
 
- Plantar a 50 centímetres de distància entre planta i planta. 
 
- Reg: serà suficient amb un reg moderat. No s'ha de regar molt sovint a la 
planta. 
 
- Es diu que té la virtut d'espantar les plagues, per la qual cosa les plantes que 
estan al seu voltant es veuen protegides. 
 
- És una espècie molt senzilla de propagar. 
Si es tallen esqueixos de les branques del romer i s'introduïxen en un recipient amb 
aigua, als pocs dies es podrà observar com comencen a nàixer arrels. 
 







1.2. Vegetació auàtica. 
1.2.1. Nymphaea alba 
 
- Nom comú o vulgar: Nenúfar blanc, Rosa d'amor, Rosa de 
Venus, Escudet de riu,  
 
- Nenúfar blanc, Adarga, Aguapé Branco, Azucena d'aigua, 
Nimfa blanca, Nimfea blanca 
 
- Família: Nymphaeaceae. 
 
- Origen: Europa sud i nord d'Àfrica. 
 
- Herba aquàtica, perenne i amb rizoma rèptil, carnós i robust. 
 
- Les fulles tenen forma de cor o arredonides. 
 
- Les fulles submergides són de color verd clar i translúcid, són fines i amb les 
vores doblegats cap a dins. 
 
- Les fulles emergents s'estenen sobre la superfície de l'aigua són robustes i amb 
la seua cara superior revestida de cera que la torna resistent i impermeable. 
Són verd fosc i roges per la part inferior. 
 
- Flors blanques, molt grans, de 10 a 20 cm, oloroses, flotants, llargament 
pedunculades, amb nombrosos pètals patents; sèpals blancs per damunt. 
- Les llavors poden usar-se com a succedani del café i les flors poden conservar-
se en salmorra. Les tiges subterrànies són usats a vegades com a aliment en el 
nord d'Europa. 
 
- Té propietats medicinals com anafrodisíac, calmant i parasimpaticolític. 
Antigament s'usava en convents i seminaris en forma d'infusió com 
antiafrodisíaca. Pot usar-se en nimfomanies i erectísme genital. 
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- Bella planta per a qualsevol jardí amb zona aquàtica. 
 
- Els seus amples les fulles proveïxen ombra als peixos i reduïx l'aparició 
d'algues. 
 
- Necessita una posició molt solejada i una profunditat d'aigua entre 40-100 cm. 
 
- Aigües estancades o amb poc moviment, de fins a 2 m de profunditat. 
 
- El material del fons deu ser mixt amb arena, argila i turba. 
 
- Retirar els les fulles morts per a evitar la pollució de l'aigua. 
 
- Requerix d'un període de descans a l'hivern a 15°C aproximadament. 
- Cal dividir-les cada 3-4 anys. 
 
- Plagues i malalties dels Nenúfars: 
 
- Pugó del Nenúfar (Rhopalosiphum nymphaeae). Sol bastar una polvorització 
forta d'aigua sobre els les fulles per a deixar-los indefensos a la predació dels 
peixos de l'estany, o retirar a mà si l'estany és xicotet. Atenció d'aplicar 
plaguicides que siguen tòxics per als peixos, granotes, tortugues i la resta de 
fauna aquàtica. 
- L'escarabat Galerucella nymphaeae s'assembla a la Galeruca de l'Olmo. Rosega 
els les fulles. 
 
- Diversos fongs dels gèneres Alternaria, Cercospora, Gloeosporium, Phyllosticta i 
altres que causen taques, de grandàries diverses, a vegades arredonides i 
marrons. 
- Fong Pythium, podrix les arrels. L'única cosa que es pot fer és desinfectar el sòl 




1.2.2. Nuphar lutea. 
 
- Nom comú o vulgar: Nenúfar groc, Botellera, Gobelets, 
Meravella de riu, Nimfa groga, Azucena d'aigua groga, 
Llapassa, Nimfea groga. 
 
- Família: Nymphaeaceae. 
 
- Plantes aquàtiques amb rizoma gros i carnós. 
 
- Les primers fulles submergides són tralucides, alternes en forma de cor en la 
base d'uns 10 a 30 cm de llarg, ovalades quasi ellíptiques i crispades. 
 
- Les fulles que arriben a la superfície són flotants, planes, fortes i més 
punxegudes. 
 
- Les xicotetes flors grogues de 6 cm de diàmetre, amb forma de botella i 
d'aroma desagradable, apareixen a escassa distància de la mata composta per 
amples fulles ovalades de color verd, d'aproximadament 40 cm de longitud, 
amb les que la planta sol tindre una envergadura d'1,5 m. 
 
- Els recipients amb les llavors són redons, berrugosos i molt decoratius. 
 
- Usos: per a adornar estanys, embassaments, xicotets llacs o per a cultivar-se 
en recipients molt espaiosos, sempre amb almenys una altura de quaranta 
centímetres. 
 
- Molt útil per a obtindre un efecte de nenúfar en condicions en què els nenúfars 
no poden créixer, donant el mateix efecte que estos. 
 
- Llum: a mitja-ombra o al sol. 
 
- No és exigent amb la temperatura. 
 
- Han d'eliminar-se les fulles i flors mortes. 
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- Periòdicament han de dividir-se les plantes. 
 
- Multiplicació: per mitjà de divisió de les motes a la primavera, almenys després 
de tres anys. 
 
- Es multipliquen per divisió a la primavera o també per llavors a la primavera. 
 
1.2.3. Hydrocharis morsus-ranae 
 
- Nom comú: Mos de gripau  
 
- Familia: Hydrocharitaceae. 
 
- Origen: Europa. En Norteamérica va ser introduïda a 
principis d’aquest segle, actualment es troba naturalitzada. 
 
- Planta acuática, herbácea, emergent, estolonífera. 
 
 
- Aquesta fula caduca pot alcanzar un tamany de 10cm, amb conjunt cobreixen 
fins i tot, extencions de 90cm. 
 
 
- Les flors son menudes i blanques, es produeixen durant l’estiu. 
 
- Les flors tenen tres pétals amb centres grocs, i mesuren fins a 5 cm de 
diámetre. 
 
- Tè les arrels rastreres, sura a la superfície. 
 




1.2.4. Nelumbo nucifera 
 
- Nom comú o vulgar: Lotus, Flor de lotus, Lotus sagrat, 
- Nelumbo, Lotus asiàtic, Lotus de l'Índia, Lotus indi, 
Lotus 
- indià, Fava d'Egipte, Lotus d'Egipte, Nelumbio, Nenúfar 
de  
- Xina, Rosa del Nil. 
- Família: Nelumbonaceae (Nelumbonáceas). 
- Origen: Àsia tropical i subtropical. 
- Planta aquàtica, rizomatosa. 
- Fulles grans i redones, de color verd blavós. 
- A l'estiu produïx flors grans, de color rosa intens que al madurar prenen color 
rosa carn. 
- El fruit té forma de con invertit. 
- Les seus amples fulles proveïxen ombra als peixos i reduïx l'aparició d'algues. 























Un sistema de reg automàtic integrat està compost de diferents elements que deuen 
ser calculats i dimensionats correctament. Aquests són: 
 
- Aparells de reg. 
- Vàlvules automàtiques. 
- Programadors. 
- Tuberíes d'alimentació i de distribució. 
- Xàrcia auxiliar de les boques de reg. 
- Sistema de bombeig (en cas de ser necessari). 
- Obra civil (arquetes, rases, pas de camins, etc.). 
 
Si algun d'aquests elements es torben mal dimensionats, el conjunt de la installació no 
funcionarà correctament. 
Una vegada exposats els motius pels quals es desitja installar un sistema de reg 
automatitzat, es procedeix a descriure el prcés seguit al diseny del reg. 
 
2. DADES D’ESCOMESA 
 
La toma d'aigua es realitza directament de la xàrcia d'aigua potable, de forma 
immediata al comptador que la companyia de subministre hi ha deixat a la parcella. 
 
A partir de les dades proporcionades per la companyia EGEVASA hi ha realitzat el 
diseny de la canonada que proporcionarà l'aigua per al reg. En aquest cas es disposa 
d'un caudal (Q) de 1500l/h i una presió de 2 atm. Amb un comptador de 15. 
 
A partir d'aquestes dades es recorda que, les canonades de polietilé treballen a una 
presió de 6-10-16 atmosferes. 
 
Desprès que l'empresa subministradora d'aigua installe el comptador hi hi ha disenyat 
una derivació dual per a independitzar l'aigua per a omplir la bassa i l'aigua per al reg 
a goteig. Aquesta canonada s'installarà des de la caseta d'aigua potable, situada al 
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plànol fins la caseta d'obra on es troba la installació del reg. A aquesta casa es 
realitzarà l'acoblament de la canonada de la xàrcia d'aigua potable al sistema de reg 
existent, ja que la presió de l'aigua de la xàrcia es suficient per a emprar la installació 
adaptada a un reg per goteig. La resta de la installació es troba en funcionament. 
Tansols caldrà adaptar-la al sistema de reg per goteig. 
 
El pas d'aigua cap a la bassa o cap a la installació de reg es realitzarà automàticament 
a través d'una de la collocació d'una electrovàlvula.  
 
Les conduccions emprades tant per a l'ompliment de la bassa com a la installació del 
reg son de Polietilè (PE) de diàmetre 32mm. Al plànol corresponent es detalla la 
distribució d'aquesta. 
 
Tot aquest sistema es controlarà desn del quadre elèctric existent, el qual s'adaptarà a 
les modificacions realitzades. 
 
3. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE REG 
 
El sistema de reg emprat serà el de sistema de reg per goteig. 
 
El reg per goteig forma part dels sistemes de reg localitzats, treballa amb caudals 
menuts a baixa presió i subministra aigua a les plantes de forma que crea una ambient 
humit a la part més pròxima a la zona radicular de forma constant. 
El reg per goteig utilitza caudals que mai superen els 16l/h per emissor, sent els 
caudals més freqüents els de 2 i 4 l/h l'aigua s'aplica gota a gota mitjançant un 
dispositiu que manté un fluxe constant. 
 
Aquest tipus de reg donarà lloc a la formació d'una zona humida al sòl, la qual es 
defineix com a volum de sòl huit de forma constant. Aquesta zona està caracteritzada 
per la textura del sòl, el temps de reg i el caudal del goteig. 
 
Per a l'elecció del tipus de goters s'ha considerat que, degut que les espècies plantades 
no requereixen grans necessitats d'aigua sobtarà per un goter entrellinies, model C-1 o 
similar, amb caudal de 3l/h, presió de 0,8 atm. i un diàmetre de canonada exterior de 
12mm. 
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Boqueres de reg. 
 
A aquest cas les boqueres de reg es troben correctament situades i amb funcionament, 
tal sòls caldrà installar a la canonada de cada boquera una t per a collocar els tubs 














































L'objectir que persegueix aquest anexe ès la descripció de les característiques de cadas 
un dels elements emprats per a l'execució del projecte que componen el mobiliari del 
jardí. 
 
Per realitzar la selecció del mobiliari s'han tingut amb compte els següents punts: 
 
- Elecció d'elements de tipus rústic que permetran incorporar-los a l'estructura 
general de l'entorn i que no distorsionen aquest. 
- Confiar amb marques de primera qualitat i respectuoses amb el medi ambient 
durant la fase de producció. 
- Obtar per productes resistents les condicions desfavorables i que complisquen 
tota la normativa vigent actualment en matèria de seguretat i salut. 
 
D'aquesta manera es preveu la installació de: 
 
- 6 tinalles de jardineria. 
- 4 bancs de fusta. 
- 6 travesses de ferrocarril. 
- 14 gelosies de fusta. 
- 2 panells informatius. 
- 20 panells informatius. 
- 10m² de marmolina blanca. 
- 300 unitats de pissarra rajolada. 













A continuació s'adjunta la descripció de cadas un dels elements i la seva imatge 
corresponent. Aquest anexe es trobarà completat més avant mitjançant els plànols de 





Tinalla de fang. 
Aquest element potser de diferents  
dimensions per a l'ús de la jardineria. 
Es poden utilitzar mig soterrades o senceres, repletes de terra 
amb vegetació al seu interior.   
  
 
2.2. Travessants de madera provinents de vies de tren. 
 
 
Travessants de fusta de segon ús provinents de vies de 
tren, poden ser de diferents qualitats i longituds, per al 
seu aprofitament en la jardineria, construcció i creació 
de tancats rústics. 
 




2.3. Gelosies de fusta. 
 
 
Gelosía de fusta d'1,35 d'altura i 1,35 d'ample, existeixen de 
diferents tamanys. 
 
Existeixen gelosies de diferents materials, a aquest cas s'han 




Existeixen gelosies elaborades amb diferents materials, a aquest projecte hi ha optat 
per les gelosies de fusta. 
 
El principal ús d'aquests elements es per a enredar enfiladisses.  
A aquest projecte s'enfilaran principalment “jesmilers”, “mare-selva”, “bogambilla”,… 
 
 
2.4. Marmolina blanca. 
 
 
Pedra blanca d'entre 2 i 3cm de grossor que a l'actualitat té diferents usos. Al present 
projecte va a emprar-se amb fi decoratiu. Substituint la grava que actualment se situa 
al voltant de la rocalla indicada al plànol.  
 
Aquesta es collocarà mitjançant extensió manual formant una capa de 2cm de grossor 
al terra, de forma que tape la grava actual. La superfície a cobrir es de 10m². 
 
 
2.5. Pizarra rajolada. 
 
 
La pissarra rajolada serà collocada de forma manual. La seva collocació es bassa en 
el soterrament de la mitat de cada peça de forma continuada. 
 
Es farà un forat al terra un poc més gran que les 
dimensions de la peça de pissarra que vaja a ser 
collocada s'introduirà una quantitat reduïda de pasta i 
immediatament desprès es collocarà la peça d pissarra 
en qüestió es cobrirà amb terra deixant una part 
d'aquesta a l'exterior la qual haurà de tindre unes dimensions aproximades d'entre 3cm 
i 3,5cm. 
 
Aquest procés repetirà per cada peça fins que els dos extrems que delimiten la senta 









2.6. Panells informatius. 
 
Panell informatiu amb teulada format per fusta i plàstic reciclat de les dimensions 
120x27x240cm. Dàquest tipus es collocaran dos panells als 








Panells de fusta i plàstic reciclat de dimensions 28x28x120cm, D'aquest tipus 
s'installaran 20 panells. 
 
Seràn collocats al peu de les plantes, arbusts o arbres els 
quals es convinga senyalar ja siga per la seva antigüetat o 
per la seva representativitat de clima mediterrani. 
La seva posició es trobarà indicada al plànol corresponent. 
 
Als presents panells es descriurà el nom de l'espècie i la família de l'exemplar 
concret a cada cas. Acompanyat d'una fotografía d'aquest i una breu descripció del seu 
hàbitat i els seus aprofitaments. 
 
2.8. Bancs de fusta 
 
Aquests seran d'aspecte robust d'1'75m de longitud, amb fusta de pi, tanalitzada 
en autoclau, amb seient format per tres taules longitudinals i dos travessants en les 
que recolzar-se. Respatler format per dues taules longitudinals, i potes reforçades amb 
dos travessants un lateral i altre longitudinal, incloent fixació al terreny, segons 
instruccions del fabricant i neteja. La seva localització anirà indicada al plànol 
corresponent. 
 
2.9. Rajoles per al recobriment de l’exterior de la basa. 
 
Les rajoles contindran una senefa d'estil morisc les seues 
dimensions seran de 10x10cm 
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Aquestes seran collocades de forma manual utilitzant porlam per a aquest fi.  
 
 
Es cobrirà total la part exterior de la bassa amb les rajoles, de forma que no quede cap 
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1. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de les obres 
dissenyades en el present “Projecte de Millora i recuperació de l’habitat de la 
muntanyenta per a l’us ecoturístic i sociocultural del municipi d’Alberic”, les previsions 
respecte a prevenció de risc d’accidents i malalties professionals, així com els derivats 
dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
installacions preceptives sanitàries i de benestar dels treballadors. 
  
El present estudi servirá com a referent a l'empresa constructora per a dur a terme les 
seues obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i facilitarà el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció d'Obra, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un 
Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d'obres públiques. 
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1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 1.2.1.  Descripció de l'obra i situació. 
 
Les obres objecte del present Projecte es desenvolupen en la ciutat d'Alberic, i estan 
definides en la Memòria i Annexos del “Projecte de Millora i recuperació de l’habitat de 
la muntanyenta per a l’us ecoturístic i sociocultural del municipi d’Alberic”. 
 
La totalitat de les obres definides als Plànols que s'integren en el Projecte constructiu, 
s'executaran d´acord al que s’hi indique i a les instruccions i ordes concretes que dicte 
la Direcció d’Obra. 
 
1.2.2 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra. 
 
Ascendeix el pressupost d'execució general a la expresada quantitat de setanta-nou mil 
quatre-cents quaranta-nou amb vuit centims de euro.   
El termini d'execució previst és d'un total de 4 mesos. 
Es preveuen 12 operaris com a màxim en els moments de major intensitat dels 
treballs. 
 
1.2.3 Serveis publics  
 
A l´ambit d’actuació de les obres es dispossa dels serveis propis de l’infraestructura 
urbana: Aigua potable i enllumenat. 
 
1.2.4 Unitats constructives principals que componen l'obra  
 
- Excavacions de rases 
- Paviment 
- Subministrament d'aigua potable, hidrants i xarxa de reg 
- Jardineria 
- Retirada d’elements metàlics 





1.3 Aplicació de la seguretat en el procés constructiu. 
1.3.1 Excavacions de rases 
 
El moviment de terres comprén les obres necessàries per a l'installació de la tubería 
que conectarà la xarxa d’aigua potable amb el sistema de reg i amb la bassa. Aquestes 
obres són: 
 
a) Descripció dels treballs 
 
La seqüència d'execució d'aquests treballs serà la següent: 
 
- excavació i apilament del material extret 
- càrrega i transport del material sobrant a abocador 
- collocació dels dispositius o elements a installar en la rasa 
- reompliment i compactació 
 
b) Riscos més freqüents 
  
Es posarà especial atenció en els següents riscos, sense que aquesta relació 
enunciativa puga considerar-se excloent: 
 
- caigudes a les rases 
- caigudes al mateix nivell i en zones relliscoses 
- ferides 
- bolcades de maquinària 
- caiguda d'objectes des de la maquinària 
- atropellaments al personal d'obra, per la maquinària 
- postures inadequades 
- exposició a sorolls o vibracions 
- treballs a la intempèrie 
- projecció de fragments o partícules 
 
c) Normes bàsiques de seguretat  
 
Com a normes bàsiques de seguretat s’han de considerar les següents: 
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- Qualificació del personal. 
- Neteja de zones de treball i accessos 
- Estabilitat de les màquines. 
- Ús de mitjans auxiliars adequats al sistema. 
- Definició de les àrees d'apilament d'armadures. 
- Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic. 
- Prohibició de permanència de persones al costat de màquines en moviment. 
- Avís previ a l’entrada i l’eixida de maquinària. 
- Senyalització mitjançant cinta de la zona excavada. 
 
d) Proteccions personals: 
  
S'establirà l'ús dels següents mitjans de protecció: 
 
- Casc. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Vestit  d'aigua. 
- Botes d'aigua. 
- Botes de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Caretes per a la pols. 
 
e) Proteccions collectives: 
 
- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 
- Organització de trànsit i senyalització. 
- Adequat manteniment de la maquinària. 
- Protecció de la rasa, mitjançant barana resistent amb sòcol. 







1.3.2 Ferms i pavimentacions. 
 
a) Descripció dels treballs 
 
Dins dels ferms i pavimentacions s'inclouen totes les obres necessàries per a la 
reparació de les zones pavimentades que anteriorment s’habien destruit en la 
construcció de la rasa. Aquestes obres són: 
 
- Replanteig 
- Descàrrega i apilament dels materials. 
- Extensió i vibrat dels formigons. 
- Collocació dels materials. 
- Acabats superficials. 
- Retirada d'enderrocs. 
  
La maquinària emprada serà la següent: 
 
- Camions per a transport dels materials. 
- Compactadores i vibradors. 
- Serra circular, de disc. 
- Eines manuals. 
 
 
b) Detecció dels riscos més freqüents. 
  
Es posarà especial atenció als següents, sense que aquesta relació enunciativa puga 
entendre's limitativa: 
 
- Lliscaments i bolcades de màquines. 
- Collisions entre màquines. 
- Atropellaments causats per les màquines al personal d'obra. 
- Pols i soroll. 
- Contusions o torcements en peus i mans. 
 91 
- Ferides en peus o mans. 
- Ferides per màquina talladora. 
- Dermatosi per ciment. 
- Esquitxos.  
- Erosions i contusions en manipulació de materials. 
- Caigudes del personal al mateix o distint nivell. 
 
 
c) Normes bàsiques de seguretat  
 
S'adoptaran totes aquelles que es consideren oportunes previstes de l'apartat anterior, 
amb especial atenció a les següents: 
 
- Anàlisi prèvia a l'execució dels treballs per a determinar vies de circulació de 
vianants d'accés a les zones de treball; s’han d’evitar improvisacions. 
- Ordre i neteja: es retiraran diàriament els enderrocs i les restes de les zones 
de treball i s’hauran d’apilar  en els llocs assenyalats per a evacuar-los. 
- El tall de les peces es realitzarà preferentment en via humida per a evitar la 
formació de pols ambiental. 
- El tall de les peces es realitzarà amb l'operador a sotavent, per a evitar la 
formació d'atmosferes nocives. 
- Amb màquines i eines de tall, elecció i ús adequat del disc d'acord amb el 
material que s’ha de tallar. 
- Se suspendran els treballs en presència de vents forts i pluges intenses. 
- S’haurà de tenir cura de  l'ordre i la neteja de les vies de trànsit interior de 
l'obra; no s’haurà de permetre l'acumulació de restes de materials o restes. 
que puguen dificultar la circulació. 
- L’'estesa de les mànegues de subministrament elèctric de les màquines i 
eines es disposarà de forma que no entorpisca les zones de pas. 
- Illuminació suficient de zones de trànsit. 
- Elecció i ús adequat de l'eina d'acord amb el treball que s’ha de realitzar. 
- Maniobres de maquinària. 
- Prohibició de permanència del personal al costat de màquines en moviment. 
- Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic. 
- Distribució correcta de les càrregues en mitjans de transport. 
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- Prohibició de sobrecàrregues. 
- Senyalitzacions interiors d'obra. 
- Avís a transeünts i trànsit rodat en entrades i eixides de transport pesat i 
maquinària d'obra. 
- Normes d'actuació de la maquinària utilitzada durant l'execució de treballs, 
referent a la seua pròpia seguretat. 
- Formació i informació del treballador sobre el seu lloc i la maquinària que ha 
d’utilitzar. 
- Les màquines portàtils que s'usen tindran doble aïllament. 
- Utilització de carretons de mà i mitjans auxiliars per a transport del material 
(sacs d’aglomerants àrids, etc.). 
- Disposició adequada dels materials de treball de forma que evite haver 
d'adoptar postures forçades. 
 
d) Proteccions personals 
 
S'establirà l'ús dels següents mitjans de protecció: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat amb plantilla metàllica homologada. 
- Vestit per a l’aigua. 
- Botes d'aigua. 
- Guants. 
- Proteccions de l'aparell respiratori (màscares  filtrants homologades). 
- Ulleres de protecció contra impactes. 
 
e) Proteccions collectives  
 
S'establiran com a mínim les següents mesures de protecció: 
 
- Baranes. 
- Límits de final de recorregut. 
- Límits per als apilaments de material. 
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- Els buits es mantindran constantment protegits, mitjançant collocació de 
taulons o similars; no es permetran les passarelles o rampes formades per 
un tauló, caldrà que tringuen  una amplada mínima de 60 cm; es revisarà la 
disposició i l'estat de conservació de les proteccions collectives muntades 
en fases anteriors si n’hi haguera i s’hauran de canviar totes aquelles que  
estiguen deteriorades. 
 
1.3.3.-  Xarxes de sanejament, drenatge, aigua potable, hidrants i 
xarxes de reg 
 
a) Descripció dels treballs  
 
Muntatge de les xarxes de sanejament, drenatge, aigua potable, hidrants, xarxes de 
reg i connexió a la xarxa general de les distintes xarxes, sense incloure-hi les 
excavacions, ja considerades en el punt 3.2 anterior: 
- Replanteig. 
- Descàrrega i apilament dels materials. 
- Collocació de canonades, arquetes, pous de registre, peces especials, ... 
- Rebliment  i formigonatge de rases. 
- Càrrega i transport de materials. 
 
La maquinària que s’ha d’emprar serà la següent: 
- Serres circulars per a fusta d'encofrats. 
- Camions formigonera.  
- Vibradors d'agulla. 
- Màquina per a soldar. 
 
b) Detecció dels riscos més freqüents  
 
Es posarà especial atenció als següents, sense que aquesta relació enunciativa puga 
entendre's limitativa: 
- Caigudes del personal al mateix o distint nivell. 
- Despreniments de terres. 
- Caigudes d'objectes per desploms o esfondrament. 
- Caigudes d'objectes en manipulació. 
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- Caigudes d'objectes despresos. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Colps i xocs contra objectes mòbils o immòbils. 
- Talls  i cops per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Enganxament o aixafada per o entre objectes. 
- Enganxament o aixafada per bolcada de màquines o vehicles. 
- Sobreesforços. 
- Postures inadequades. 
- Contactes elèctrics. 
- Exposició a substàncies nocives o tòxiques. 
- Contactes amb ciments. 
- Explosions. 
- Atropellaments o colps amb vehicles. 
- Illuminació adequada. 
- Treballs a la intempèrie. 
 
c) Normes bàsiques de seguretat 
 
S'adoptaran totes aquelles que es consideren oportunes previstes de l'apartat anterior, 
amb especial atenció a les següents: 
- Protecció de buits. 
- Ús de torretes per a formigonar. 
- Escales i tamborets adequats. 
- Apuntalament. 
- Normes de desencofratge. 
- Presència de puntes en la fusta. 
- Accessos protegits. 
- Ús correcte de les serres de disc. 
- Ús de borses porta-eines. 
 
d) Proteccions personals.  
 
S'establirà l'ús dels següents mitjans de protecció:  
- Casc de seguretat. 
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- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Roba de treball impermeable. 
- Botes impermeables. 
  
e) Proteccions collectives.  
 
S'establiran, pel tècnic competent responsable i en cada cas, els sistemes de protecció 
referents a: 
- Tanques: perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 
- Organització i senyalització per al trànsit. 
- Límits d'aproximació a la rasa per als camions i zona de descàrrega. 
- Avisador acústic en maquinària. 
- Cordes guia. 
- Balisament. 
- Tascons. 
- Senyals indicatius de riscos. 
- Límits per als apilaments del materia. 
- Adequat manteniment de la maquinària. 
- Protecció de l'excavació, mitjançant barana resistent amb sòcol. 
 
1.3.4.  Mobiliari urbà i jardineria.  
 
a) Descripció dels treballs:  
 
Plantacions:  
Es realitzarà l’ompliment i l’estesa de terra vegetal amb mitjans mecànics, 
plantació de diferents espècies, amb excavacions i primer d’aquestes. 
  
Mobiliari urbà:  




S’hi preveuen les següents màquines:  
- camions per a transport de materials 
 
b) Detecció dels riscos més freqüents:  
 
Els riscos més freqüents detectats són els següents:  
- Atropellaments causats per la maquinària al personal d'obra. 
- Caigudes d'objectes de gran grandària. 
- Caigudes del personal al fons de les excavacions. 
- Talls  i cremades. 
 
 
c) Normes bàsiques de seguretat  
 
Com a norma i amb caràcter general, les normes bàsiques de seguretat que s’han 
d’observar són les següents, sense caràcter exclusiu: 
- Comprovació periòdica del bon estat dels mitjans auxiliars i eines. 
- Correcta senyalització. 
- Emmagatzematge adequat. 
- Neteja del tall. 
- Màquines elèctriques portàtils amb doble aïllament. 
- Prohibició de l'ús com a presa de terra de canalitzacions d'altres 
installacions. 
- Connexions elèctriques, sense tensió. 
- Treballs amb tensió, avisats anticipadament. 
  
d) Proteccions personals:  
 
Com a proteccions personals s'enumeren les següents:  
- Casc. 
- Cranota  de treball. 
- Guants de cuir i goma. 
- Cinturó de seguretat. 
- Plantilles i calçat amb puntera reforçada. 






e) Proteccions collectives:  
 
S'establiran com a mínim les següents mesures de protecció: 
- Eines i mitjans auxiliars adequats i en correcte estat de manteniment. 
- Ordre i neteja en la zona de treball. 
- Correcta illuminació. 
 
1.4 Maquinària 
1.4.1 Grans màquines 
  
S'identifiquen els riscos als quals estan exposats, principalment, els operadors de 
maquinària per al moviment de terres com són la pala carregadora, la retroexcavadora 
etc.  
 
a) Riscos més freqüents:  
 
- Atropellaments i collisions en maniobres de marxa endarrere i gir 
- Caiguda de material des de la cullera en el cas de pales carregadores i 
retroexcavadores. 
- Bolcada de la màquina. 
- Exposició a soroll. 
- Exposició a vibracions. 
- Atropellaments o colps amb vehicles. 
- Caigudes de persones a distint nivell. 
 
b) Normes bàsiques de seguretat:  
 
- Comprovació i conservació periòdica dels elements de la màquina. 
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- La maquinària estarà dotada d'esglaons i agafador per a pujar o baixar de la 
cabina central; no s'utilitzaran com a suport auxiliar per a pujar a la cabina 
les llantes, cobertes, cadenes i parafangs.  
- Ús de la màquina per personal autoritzat i qualificat. 
- Estarà prohibit el transport de persones en la màquina. 
- La bateria quedarà desconnectada i la clau de contacte no quedarà posada, 
sempre que la màquina finalitze el seu treball per descans o una altra 
causa. 
- No es fumarà durant la càrrega de combustible ni es comprovarà amb flama 
l'ompliment del dipòsit. 
- Es consideraran les característiques del terreny on actua la màquina per a 
evitar accident per girs incontrolats en bloquejar-se un pneumàtic; 
l'enfonsament del terreny pot originar la bolcada de la màquina amb greu 
risc per al personal. 
- No es realitzaran les operacions de manteniment amb la màquina 
funcionant. 
- El conductor no abandonarà la màquina sense parar el motor i posada de la 
marxa contrària al sentit del pendent 
- Les pales carregadores i retroexcavadores hauran de circular  amb la cullera 
plegada; en acabar el treball d'aquestes màquines, la cullera quedarà 
recolzada en terra o plegada sobre la màquina. 
- El personal de l'obra estarà fora del radi d'acció de les màquines per a evitar 
atropellaments i colps durant els moviments o per algun gir imprevist en 
bloquejar-se una eruga. 
- Abans de l'abandó o la realització de treballs de manteniment en la 
màquina, s'assegurarà que es troba completament immobilitzada contra 
moviments involuntaris de la màquina o de les seues parts (pala, culleres, 
etc.). 
- Les màquines han d’estar dotades, generalment, de pòrtic de seguretat, 
cabina antibolcada i retrovisors a banda i banda. 
 
c) Proteccions personals:  
 
- Casc de seguretat homologat. 
- Botes antilliscants. 
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- Roba de treball adequada. 
- Ulleres de protecció contra la pols en temps sec. 
- Seient anatòmic. 
- L'operador netejarà el fang adherit al seu calçat, perquè no rellisquen els 
peus sobre els pedals. 
 
d) Proteccions collectives:  
 
- Estarà prohibida la permanència de persones en la zona de treball de la 
màquina. 
- Senyalització de la zona de treball. 
 
1.4.1.1. Formigonera elèctrica. 
 
a) Riscos més freqüents 
  
 - Atrapaments (paletes, engranatjes,...) 
 - Contacte amb l’energía elèctrica. 
 - Sobreesforços. 
 - Colpejaments amb elements mòvils. 
 - Polç ambiental. 
 - Soroll ambiental. 
 - Altres. 
 
c) Normes bèsiques de seguretat. 
 
Les formigoneres es situaran als llocs senyalats per al seu ús als “planols de 
l’organització de l’obra”. 
 
Les formigoneres emprades a aquesta obra tindan covert amb una carcaça de 
metall els elements de transmissió- corretjes, corones i engranatges-, per a 
evitar els riscs d’atrapament. 
 
Les carcases i altres parts metàliques de la formigonera estaràn conectades al terra. 
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Les operacions de netetja directa manual, es realitzaràn una vegada haja estàn 
desconectada la red elèctica de la formigonera, per a previndre el risc de electrocució. 
 
 
Les operaions de manteniment sempre seràn realitzades per personal especialitzat per 
a tal fí. 
  
c) Proteccions personals 
 
-Casc de polietilè. 
- Ulleres de seguretat protectores de la pols i d’esguits. 
- Roba de treball adequada. 
- Guants de goma protectors de la pols  
- Guans de goma o PVC. 
- Botes de seguretat de goma. 
- Vestits impermeables. 
- Careta amb filtre mecànic recambiable. 
 
1.4.1.2.  Camions basculants i dúmpers. 
 
a) Riscos més freqüents: 
 
- Xocs amb elements fixos de l'obra. 
- Atropellament i enganxada de persones en maniobres i operacions de 
manteniment. 
- Bolcada en circular per les rampes d'accés a buidatges. 
- Exposició a soroll. 
- Exposició a vibracions. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Caigudes de persones al mateix o distint nivell. 
- Caigudes d'objectes en manipulació. 
 
 
b) Normes bàsiques de seguretat:  
 101 
 
- La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i 
abans d'emprendre la marxa. 
- En  realitzar les entrades o les eixides del solar, ho farà amb precaució, 
auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra. 
- Respectarà totes les normes del codi de circulació. 
- Respectarà en tot moment la senyalització de l'obra. 
- Les maniobres dins del recinte d'obra s’hauran de fer amb suavitat 
anunciant amb antelació les maniobres i amb l’assistència del personal 
d'obra. 
- La velocitat de circulació estarà d'acord amb la càrrega transportada, la 
visibilitat i les condicions del terreny 
- No haurà de romandre  ningú en les proximitats del camió en el moment de 
realitzar aquestes maniobres. 
- Si descarrega material en les proximitats de la rasa o pou del fonament  
s’haurà d’aproximar a una distància màxima d’1 m; aquesta distància 
s’haurà de garantir mitjançant . 
- Si per qualsevol circumstància, haguera de parar en la rampa d'accés, el 
vehicle haurà de quedar frenat i falcat. 
 
c) Proteccions personals (per al conductor):  
 
- Usar casc homologat sempre que baixe del camió. 
- Durant la càrrega, romandrà fora del radi d'acció de les màquines i allunyat        
del camió. 
- Abans de començar la descàrrega caldrà que tinga posat el fre de mà. 
 
d)  Proteccions collectives:  
 
- Estarà prohibida la permanència de persones en la zona de treball de la 
màquina. 
- Senyalització de la zona de treball. 
- Límits d'aproximació a la rasa per als camions i zones de descàrrega. 
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1.4.2. Màquines i Eines. 
1.4.2.1. Vibrador. 
 
a) Riscos més freqüents:  
 
- Descàrregues elèctriques. 
- Caigudes en altura. 
- Esquitxos de lletada en ulls. 
- Postures inadequades. 
- Sobreesforços. 
- Moviments repetitius. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes tèrmics. 
- Exposició a soroll. 
- Exposició a vibracions. 
 
b) Normes bàsiques de seguretat:  
 
- L'operació de vibrador es realitzarà sempre des d'una posició estable. 
- La mànega d'alimentació des del quadre elèctric haurà d’estar protegida si 
discorre per zones de pas. 
 
c) Proteccions personals:  
 
- Casc homologat. 
- Botes d'aigua. 
- Guants elèctrics. 
- Ulleres per a protecció de formigó. 
 
1.4.2.2. Serra circular  
 
a) Riscos més freqüents:  
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- Talls i amputacions en extremitats superiors 
- Descàrregues elèctriques. 
- Trencament del disc. 
- Projecció de partícules 
- Incendis. 
- Postures inadequades. 
- Moviments repetitius. 
- Exposició a soroll. 
- Exposició a vibracions. 
- Sobreesforços. 
- Exposició a altres substàncies. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Caiguda d'objectes en manipulació. 
 
b) Normes bàsiques de seguretat:  
 
- El disc estarà dotat de carcassa protectora i resguards que impedisquen les 
enganxades per als òrgans mòbils. 
- Es controlarà l'estat de les dents del disc, així com la seua estructura. 
- La peça a tallar no haurà de pressionar-se contra el disc, de forma que puga 
bloquejar-lo; així mateix, la peça no haurà de pressionar al disc en oblic o 
pel lateral. 
- La zona de treball caldrà que estiga neta de serradures i encenalls, per tal 
d’evitar incendis. 
- S'evitarà la presència de claus al tallar. 
 
c) Proteccions personals:  
 
- Casc homologat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de protecció contra la projecció de partícules. 
- Calçat amb plantilla anticlau. 




d) Proteccions collectives: 
  
 
- Zona de treball clarament delimitada. 
- Correcta conservació de l'alimentació elèctrica. 
 
1.4.3. Eines manuals.  
 
En aquest grup s'inclouen les següents eines: moto-serres, compressors, 
martells, desbrosadores,... 
 
a) Riscos més freqüents:  
 
- Descàrregues elèctriques. 
- Projecció de partícules. 
- Caigudes en altura. 
- Ambient sorollós. 
- Generació de pols. 
- Explosions i incendis. 
- Talls en extremitats. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Sobreesforços. 
- Postures inadequades. 
- Moviments repetitius. 
- Colps i talls per objectes o eines. 
 
 
b) Normes bàsiques de seguretat:  
 
- Totes les eines elèctriques estaran dotades de doble aïllament de seguretat. 
- El personal que utilitze aquestes eines ha de conèixer les instruccions d'ús. 
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- Les eines seran revisades periòdicament de manera que es complisquen les 
instruccions de conservació del fabricant. 
- Caldrà  apilar-les  en el magatzem d'obra i una vegada finalitzat el treball, 
s’hauran de collocar les eines més pesades en els prestatges més pròxims 
al terra. 
- La desconnexió de les eines no es farà amb una estirada brusca 
- No s’haurà d’usar una eina elèctrica sense endoll; si hi haguera necessitat 
d'emprar mànegues d'extensió, caldrà fer-les de l'eina a l'endoll i mai al 
revés. 
- Els treballs amb aquestes eines es realitzaran sempre en posició estable. 
 
c) Proteccions personals:  
 
- Casc homologat de seguretat 
- Guants de cui.r 
- Proteccions auditives i oculars. 
- Cinturó de seguretat per a treballs en altura. 
- Botes de seguretat. 
 
d) Proteccions collectives:  
 
- Zones de treball netes i ordenades. 
- Les mànegues d'alimentació a eines hauran d’estar en bon ús. 
- Els buits estaran protegits amb baranes. 
 
 
1.5. Principals zones de risc. 
Les principals zones de risc previsible en l'obra són les excavacions de rases. 
 
 
1.6. Prevenció de riscos de danys a tercers. 
 
Els riscos de danys  a tercers en l'execució de l'obra poden ser produïts per la circulació 
de terceres persones alienes, una vegada iniciats els treballs. 
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Per això, es considerarà zona de treball la zona on treballen màquines, vehicles i 
operaris i zona de perill una franja de 5 m al voltant de la primera zona. 
 
S'impedirà l'accés de tercers aliens. Si existiren antics camins es protegiran mitjançant 
una tanca autònoma metàllica i en la resta del límit de la zona de perill mitjançant  
una cinta de balisament. 
 
Per a la circulació de vehicles i màquines, sobretot en els entroncaments amb les vies 




En el moment de l’ingrés en l'obra, tot el personal rebrà instruccions adequades sobre 
el treball per realitzar i els riscos que pot comportar, així com normes de 
comportament que han de complir. 
 
S’han d’impartir instruccions de socorrisme i primers auxilis a les persones més 
qualificades, de manera que en tot moment hi haja alguna persona amb aquestes 
capacitats en els diferents talls. 
 
Abans del començament de nous treballs especificats, s'instruirà les persones que hi 
intervinguen sobre els riscos amb què es trobaran i la manera d'evitar-los. 
 




En els diversos talls es disposarà de farmacioles que continguen el material 
especialitzat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
- Assistència a accidentats: 
 
S’haurà d’informar l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics 
(serveis propis, mútues patronals, ambulatoris, etc.) on han de traslladar-se als 
accidentats per al seu tractament més ràpid i efectiu. 
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És molt convenient disposar en l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, bombers, 
etc., per a garantir un transport ràpid  dels possibles accidentats als centres 
d’assistència. 
 
- Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comence a treballar en l'obra haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball i que serà repetit en el període d'un any.  
 
          S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de  garantir-ne 
la potabilitat, si no prové de la xarxa de proveïment de la població. 
 
2. PLEC DE CONDICIONS. 
2.1. disposicions legals d'aplicació. 
 
Generals: 
- Estatut dels Treballadors. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Títol II (Capítols d'I a XII): Condicions Generals dels centres de treball i dels 
mecanismes i mesures de protecció de l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. (OM de 9 de març de 1971) (BOE 16-3-91). 
- Capítol XVI: Seguretat i Higiene; seccions 1a, 2a i 3a de l'Ordenança de 
Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. (O.M. de 28 d'agost de 1970) 
(BOE 5/7/8/9-9-70). 
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE 25-10-97). 
- Ordenances municipals. 
 
Senyalitzacions: 
- RD 485/97, de 14 d'abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball.  
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Equips de protecció individual: 
- RD 1407/1992 modificat pel RD 159/1995, sobre condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual (EPI). 
- RD 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció 
individual.  
 
Equips de treball: 
- RD 1215/1997. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball.  
 
Seguretat en màquines: 
- RD 1435/1992 modificat per RD 56/1995, dicten les disposicions d'aplicació 
de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. 
- RD 1495/1986, modificació RD 830/1991, aprova el Reglament de Seguretat 
en les màquines.  
- Ordre de 23/05/1.997 modificada per l’Ordre de 7/03/1981. Reglament 
d'aparells elevadors per a obres. 
- Ordre de 28/06/1988 per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i 
Manutenció, referent a grues torres desmuntables per a obres. 
 
Protecció acústica: 
- RD 1316/1989 del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern 27/10/1989. Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats 
de l'exposició al soroll durant el treball.  
- RD 245/1989, del Ministeri d'Indústria i Energia. 27/02/1.989. Determinació 
de la potència acústica admissible de determinat material i maquinària 
d'obra.  
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia. 17/11/1989. Modificació del RD 
245/1989, 27/02/1989.  
- Ordre del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 18/07/1991. Modificació 
de l'Annex I del RD 245/1989, 27/02/1989.  
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- 2.2.  Obligacions generals. 
2.2.1. Del Contractista. 
 
El Contractista haurà de facilitar mitjans i organització adequats, crear un programa 
adequat de seguretat i protecció de la salut dels treballadors que siga a mesura que a 
les disposicions vigents, i acatar les mesures prescrites en els llocs de treball, en 
matèria de seguretat i salut, per l'autoritat competent i la Direcció d’Obra. 
  
El Contractista haurà d’organitzar les obres i proveir i assegurar el manteniment 
dels llocs de treball, les installacions, els equips, les eines i la maquinària de manera 
que els treballadors estiguen protegits de tot risc d'accident o de mal per a la salut que 
siga raonable i factible evitar. Especialment, les obres hauran de  planejar-se, 
preparar-se i realitzar-se de forma apropiada per a:   
 
a) Prevenir com més prompte millor els perills que puguen suscitar-se en el 
lloc de treball. 
b) Evitar en el treball postures i moviments excessivament o innecessàriament 
fastigosos o molests.  
c) Organitzar el treball d'acord amb les prescripcions del Pla de Seguretat i 
Salut de les obres.  
d) Utilitzar materials i productes apropiats des del punt de vista de la seguretat 
i salut.  
e) Emprar mètodes de treball que protegisquen  els treballadors contra els 
efectes nocius d'agents químics, físics i biològics.  
 
El Contractista haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per a protegir les 
persones que es troben en una obra o en els voltants, siguen o no treballadors, de tots 
els riscos que puguen derivar-se’n. 
 
El Contractista haurà de  prendre les mesures necessàries perquè tècnics competents 
efectuen periòdicament inspeccions de seguretat de tots les installacions, equips, 
eines, màquines, llocs de treball, sistemes i mètodes de treball, de conformitat amb les 
disposicions vigents. Els tècnics competents hauran d’examinar, per tipus o per 




En adquirir o llogar installacions, equips o màquines, el Contractista haurà de 
cerciorar-se que compleixen les disposicions vigents relatives a seguretat i salut, i si no 
existiren disposicions concretes referents a això, assegurar-se que estan dissenyats o 
protegits de manera que el seu ús siga segur i no comporte cap risc per a la salut.  
 
El Contractista haurà d’assegurar la vigilància necessària perquè els treballadors 
efectuen el seu treball en les millors condicions possibles de seguretat i salut.  
 
El Contractista haurà d’assignar els treballadors únicament a treballs adequats a la 
seua edat, aptitud física, estat de salut i capacitats.  
 
El Contractista haurà d’assegurar-se que tots els treballadors estan ben  informats dels 
riscos relacionats amb la feina de casa específica i reben la formació adequada sobre 
les precaucions que han d’adoptar-se per a evitar accidents o malalties.  
 
El Contractista haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per a assegurar-se que 
els treballadors coneixen totes les disposicions vigents, les normes tècniques, els 
repertoris de recomanacions pràctiques, les instruccions i consignes i els avisos 
relacionats  amb la prevenció d'accidents i riscos per a la salut.  
 
El Contractista ha d’assegurar-se que els edificis, installacions, equips, ferramentes, 
maquinària o llocs de treball en què s'haja descobert un defecte potencialment perillós, 
siguen clausurats o retirats fins que siga corregit i comprovat.  
 
El Contractista, quan aparega un risc imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors,  hi haurà d’ adoptar mesures immediates per a interrompre les activitats i, 
si fóra necessari, procedir a l'evacuació dels treballadors.  
 
El Contractista ha de proporcionar als treballadors primers auxilis i serveis de formació i 
benestar adequats i, quan no puguen adoptar-se mesures collectives o no siguen 
suficients, haurà de proporcionar equip i roba de protecció personal adequats . El 




2.2.2. De la direcció d’obra. 
La direcció facultativa, considerarà l’Estui de Seguretat i Salut, com a part integrant de 
l’execucuó de l’obra, tinguent la obligació del control i supervisió del compliment del 
Pla de Seguretat i Higene, autoritzant prèviament qualsevol modificació d’aquest i 
deixant constància escrita al Llibre d’Incidències. 
 
2.2.3. Dels treballadors. 
 
Els treballadors hauran de tenir el deure, i el dret, de participar en l'establiment de 
condicions segures de treball, i d'expressar la seua opinió sobre els procediments de 
treball adoptats en el que concerneix als seus possibles efectes sobre la seguretat i 
salut.  
Els treballadors han de tenir obligació, i dret, d'assistir a les reunions de formació en 
matèria de seguretat i salut.  
Els treballadors han de tenir el dret d'allunyar-se d'una situació de perill quan tinguen 
motius raonables per a pensar que aquesta situació comporta un risc imminent i greu 
per a la seua seguretat i salut. Per la seua banda han de tenir l'obligació d'informar 
d'això sense demora als seus superiors jeràrquics.  
 
De conformitat amb les disposicions vigents, els treballadors hauran de: 
 
a) Cooperar estretament amb el Contractista en l'aplicació de les mesures  
prescrites en matèria de seguretat i salut. 
b) Vetllar raonablement per la seua pròpia seguretat i salut i la d'altres 
persones que puguen veure’s afectades pels seus actes o omissions en el 
treball. 
c) Utilitzar i cuidar l'equip i les peces de protecció personal i els mitjans 
posats a la seua disposició, i no utilitzar de forma indeguda cap dispositiu 
que se'ls haja facilitat per a la seua pròpia protecció o la dels altres. 
d) Informar sense demora el seu superior jeràrquic immediat i el 
representant dels treballadors en matèria de seguretat i salut, de tota 
situació que, al seu entendre, puga comportar un risc potencial i a la qual 
no puguen plantar cara per si sols.  
e) Complir les mesures establertes en matèria de seguretat i salut. 
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 Excepte en cas d'urgència o d'estar degudament autoritzats, els treballadors no 
hauran de  llevar, modificar ni canviar de lloc els dispositius de seguretat o altres 
aparells destinats a la seua protecció o a la d'altres persones, ni dificultar l'aplicació 
dels mètodes o procediments adoptats per a evitar accidents o mals per a la salut.  
 
Els treballadors no hauran de tocar les installacions i els equips que no hagen estat 
autoritzats a utilitzar, reparar o mantenir en bones condicions de funcionament.  
 
Els treballadors no hauran de dormir o descansar en llocs potencialment perillosos, ni 
en els voltants de focs, substàncies perilloses i/o tòxiques o màquines vehicles pesats 
en moviment. 
 
2.3. Seguretat en els llocs de treball. 
 
2.3.1.Disposicions de caràcter general.  
Hauran de  prendre's totes les precaucions adequades per a:  
 
a) Garantir que tots els llocs de treball siguen segurs i estiguen exempts de 
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors. 
b) Protegir les persones que es troben en l'obra o els seus voltants de tots els 
riscos que puga implicar. 
c) Hauran d’indicar-se i senyalitzar-se tots els buits, obertures i altres llocs que 
puguen comportar un perill per a les persones. 
 
2.3.2 Mitjans d’accés i eixida. 
 
En tots els llocs de treball han de preveure's i, en cas necessari, senyalitzar-se mitjans  
d'accés i eixida adequats i segurs, mantinguts d’acord amb les exigències de seguretat.  
 
2.3.3 Ordre i neteja. 
 
En cada installació de l'obra haurà d’elaborar-se i aplicar-se sempre un programa 
adequat d'ordre i neteja que continga disposicions sobre l'emmagatzematge adequat 
de materials i equips i sobre l’evacuació de desaprofitaments, residus, deixalles i 
enderrocs a intervals a intervals apropiats.  
 113 
 
No hauran de dipositar-se ni deixar-se acumular materials solts innecessaris que 
puguen obstruir els mitjans d'accés i sortida dels llocs de treball i/o pas. 
 
2.3.4 Precaucions contra la caiguda de materials i persones i els 
riscos d'esfondrament.  
 
Caldrà prendre les precaucions adequades per a protegir a les persones contra la 
caiguda de materials i eines o de maquinària amb la installació de tanques i/o 
barreres, o apostant algun treballador perquè vigile les operacions. 
 
Caldrà emprar fitacions, vents, apuntalaments, suports, o bé disposar mesures eficaces 
per a evitar tot risc d'esfondrament, desplom o ensorrada mentre es realitzen treballs 
de construcció, conservació, reparació, desmuntatge o demolició. 
  
Caldrà  installar  baranes o plints d’acord amb les disposicions vigents, a fi de protegir 
els treballadors contra caigudes d'un lloc de treball a altura perillosa. Quan no siga 
possible fer-ho, caldrà installar i mantenir xarxes o lones de seguretat adequades i 
facilitar i utilitzar cinturons i armilles de seguretat apropiats.  
 
2.3.5 Prevenció d’accés no autoritzat. 
 
No s’haurà de permetre l'entrada a l'obra de visitants o persones alienes, tret que 
estiguen degudament autoritzades o estiguen acompanyades per personal competent i 
disposen d’un equip de protecció adequat.  
 
2.3.6 Prevenció i lluita contra incendis. 
 
El Contractista ha d’adoptar totes les mesures adequades per a:  
- Evitar els riscos d'incendi. 
- Extingir ràpidament i eficaçment qualsevol brot d'incendi. 
- Garantir l'evacuació ràpida i segura de les persones en cas d'incendi. 
 
Caldrà preveure els mitjans suficients i apropiats per a emmagatzemar materials 
potencialment inflamables. 
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L'accés als locals on s'emmagatzemen o s’apilen materials potencialment inflamables 
estarà limitat només al personal autoritzat.  
Es prohibirà fumar en tots els llocs on hi haja materials potencialment inflamables o de 
fàcil combustió, i ha d’haver-hi senyals que avisen d'aquesta prohibició. 
 
En tots els locals i llocs confinats de l'obra, on els gasos, vapors o pólvores inflamables 
puguen comportar perills, caldrà: 
 
- utilitzar exclusivament aparells, màquines o installacions elèctriques 
degudament protegits 
- evitar flames nues ni cap altra font de combustió similar 
- fixar-se avisos que anuncien la prohibició de fumar 
- dur ràpidament a un lloc segur tots els draps, deixalles i robes impregnades  
d'oli o d'altres substàncies que impliquen risc de combustió espontània 
- preveure una ventilació adequada 
 
No haurà de permetre's que en els llocs de treball s'acumulen matèries combustibles, 
que han d’ estar guardades en lloc i recipient adequats. 
  
Caldrà procedir a inspeccions periòdiques dels llocs on hi haja risc d’incendi.  
 
Les operacions de soldadura i tots els altres treballs en calent, hauran de  realitzar-se 
sota la supervisió d'un encarregat o capatàs competent, i sempre per personal 
especialista i competent, després d'haver-se pres totes les precaucions adequades i 
exigibles per a evitar el risc d'incendi.  
 
Els llocs de treball, en la mesura de les seues característiques, han d’estar  dotats de:  
 
- Un equip adequat i suficient d'extinció d'incendis, que estiga ben  a la 
vista i que siga de fàcil accés. 
- Un subministrament adequat de suficient aigua a la pressió necessària. 
 
El tècnic competent en matèria de seguretat i salut haurà d’ inspeccionar, a intervals 
apropiats, els equips d'extinció d'incendis, que han de trobar-se sempre en perfecte 
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estat de conservació i funcionament. Ha de  mantenir-se buidat en tot moment l'accés 
als equips i installacions d'extinció d'incendis. 
 
Tots els encarregats i capatassos, i el nombre necessari de treballadors, seran instruïts 
en el maneig dels equips i les installacions d'extinció d'incendis, de manera que en 
tots els torns hi haja  el nombre suficient de persones capacitades per a enfrontar-se a 
un incendi.  
  
Caldrà  instruir els treballadors dels mitjans d'evacuació previstos en cas d'incendi.  
 
Totes les eixides d'emergència, previstes per a cas d'incendi, se senyalitzaran 
adequadament. 
 
Els mitjans previstos per a l'evacuació es mantindran buidats en tot moment, s’han de 
mantenir inspeccions periòdiques, sobretot en el cas de zones d'accés  restringit i 
difícil. 
  
S'installaran els mitjans adequats per a donar l'alarma en cas d'incendi. Aquesta 
alarma ha de  ser perfectament i clara audible en tots els llocs on hi haja  treballadors 
operant.  
 
Caldrà fixar en llocs ben visibles avisos que indiquen: 
 
- Situació del dispositiu d'alarma més proper. 





Quan la illuminació natural no siga suficient per a garantir la seguretat, haurà de ser 
un enllumenat suficient i apropiat, incloent-hi, quan escaiga, llums portàtils en tots els 
llocs de treball i en qualsevol altre lloc de l'obra per on puguen passar els treballadors.  
 
L'enllumenat artificial no ha de produir enlluernament ni ombres que puguen donar lloc 
a situacions potencials de risc.  
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Es preveuran els resguards necessaris per als llums. 
  
          
Els cables d'alimentació de l'enllumenat elèctric portàtil hauran de  ser de diàmetre, 
material i característiques adequats al voltatge necessari, i tenir les característiques 
mecàniques necessàries per a suportar el pas de la maquinària pesada necessària. 
 
2. 4. Normes referents a personal en obra. 
 
En cada grup o equip de treball, el Contractista ha d’assegurar la presència constant 
d'un encarregat o capatàs, responsable de l'aplicació de les presents normes.  
 
L'encarregat o capatàs haurà d’ estar proveït sempre d'una còpia d’aquestes normes, 
així com de totes les autoritzacions escrites eventuals rebudes de la Direcció d’Obra. 
 
No s'autoritza l'allunyament de l'encarregat o capatàs, el qual caldrà que es trobe en 
tot moment amb el grup de treball, a la disposició de la policia de trànsit i dels 
empleats de la Direcció de l'Obra. 
 
Tots els operaris destinats a les obres en els vials hauran de dur, en presència de 
circulació, una jaqueta adequada de color ben perceptible a distància per als usuaris.  
 
A la nit o en qualsevol circumstància amb escassa visibilitat, aquesta jaqueta haurà 
d’estar proveïda de tires de teixit reflectant de la llum blanca. 
  
Quan un vehicle es trobe parat en la zona de treball, qualsevol operació d'entrada o 
sortida de persones, càrrega o descàrrega de materials, obertura de portelles, bolcat 
de caixes basculants, etc., haurà de  realitzar-se exclusivament en l'interior de la 
demarcacació de la zona de treball, i s’ha d’evitar tota possible ocupació de part de la 
calçada oberta al trànsit. 
  
El conductor que, emprenent la marxa a partir del repòs, ha d’eixir de la zona de 
treball delimitada, està obligat a cedir la preferència de pas als vehicles que 
eventualment  hi arriben. 
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Si la zona de treball es troba situada a la dreta de la calçada (voral o carril de marxa 
normal), el conductor haurà de  mantenir el seu vehicle en el voral esmentat fins que 
haja arribat a una velocitat de 30 km/h, almenys, i només aleshores podrà collocar-se 
en el carril de marxa normal, tenint la preocupació d'assenyalar clarament aquesta 
maniobra mitjançant l'ús dels senyals de direcció. 
 
Està prohibit realitzar, en qualsevol punt de la carretera, la maniobra de reculada, si no 
és en l'interior de les zones de treball degudament delimitades. Quan aquesta 
maniobra siga necessària per causa de les obres, ha de realitzar-se exclusivament en el 
voral i amb l'ajuda d'un home proveït d'una bandera roja si és de dia o d'un llum 
vermell si és de nit o en condicions d'escassa visibilitat, que assenyale anticipadament 
la maniobra dels vehicles que s'apropen. 
  
            
Totes les senyalitzacions manuals esmentades en els paràgrafs anteriors, hauran de  
realitzar-se a una distància de, almenys, 100 m de la zona en què es realitza la 
maniobra. A més, ha de collocar-se un home amb una bandera roja en tots els punts 
on puguen sorgir conflictes entre els vehicles que circulen per la part de la calçada 
lliure al trànsit i l'equip de construcció. 
 
Cap vehicle, instrument o material pertanyent o utilitzat pel contractista, haurà de 
deixar-se en la calçada durant la suspensió de les obres. 
 
Quan, per exigències del treball, es fera necessari mantenir un bloqueig total o parcial 
de la calçada també durant la suspensió de les obres, de dia o de nit, tots els mitjans 
de treball i els materials hauran d’ agrupar-se en el voral, al més lluny possible de la 
barrera davantera. 
 
En aquest cas, a més, el Contractista queda obligat a efectuar un servei de guàrdia, a 
força de personal completament capaç i amb facultats per a realitzar amb la major 
diligència i precisió les missions encomanades.  
 
Aquest personal s'encarregarà de:  
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- Controlar constantment la posició dels senyals, realitzant la seua 
deguda collocació en posició quan els senyals resulten abatuts o 
desplaçats per l'acció del vent o dels vehicles que circulen  
 
- En cas d'accident, recollir les dades relatives al tipus de vehicle i la 
seua documentació, així com, si és possible, les del conductor 
 
2. 5. Normes de senyalització. 
 
No es podrà donar començament a cap obra en la carreteres o camins, en cas d'estar 
oberta al trànsit, si el Contractista no ha collocat els senyals informatius de perill i de 
delimitació previstos, quant a tipus, nombre i modalitats de disposició, per les presents 
normes. 
 
En cap cas s'envairà un carril de circulació, encara que siga per a treballs de poca 
durada, sense abans collocar la senyalització adequada. 
  
Durant l'execució de les obres, el Contractista cuidarà de la perfecta conservació dels 
senyals, tanques i cons, de manera que es mantinga sempre en perfecta aparença i no 
semblen de caràcter provisional. Tot senyal, tanca o con deteriorat o brut haurà de ser 
reparat, rentat o substituït.  
 
Els senyals collocats sobre la carretera no hi han de romandre més temps del 
necessari i hauran de ser retirats immediatament després de finalitzat el treball.  
 
En l'aplicació dels esquemes de senyalització, el Contractista està obligat de manera  
especial a observar les següents disposicions: 
 
- Les zones de treball hauran de quedar  sempre delimitades en tota la seua 
longitud i amplada mitjançant cons de cautxú situats a no més de 5 m de 
distància l’un de l'altre; els extrems d'aquestes zones, al seu torn, han 
d’assenyalar-se amb cavallets reglamentaris, situats com barreres en la part 
de calçada ocupada per les obres 
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- De nit o en condicions d'escassa visibilitat, els cons i els cavallets emprats 
hauran de tenir les bandes prescrites de material reflectant; a més, tant amb 
els cons com amb els cavallets, s'alternaran els llums reglamentaris de llum 
roja fixa; els senyals seran reflectants o illuminats 
 
- El senyal triangular “d'obres”, si s'empra de nit o en condicions de visibilitat 
reduïda, haurà d’estar sempre proveït d'un llum groc intermitent; aquest llum 
haurà de collocar-se, a més, de nit o quan hi haja escassa visibilitat, en el 
primer senyal, en els voltants d'una zona de treball o de qualsevol situació de 
perill, encara que el  senyal no siga “d'obres” 
 
- Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallets hauran d’anar 
degudament llastats amb blocs adequats de formigó, amb la finalitat d'evitar 
que caiguen per efecte del vent.  
 
- Els senyals de preavís no hauran d’envair els carrils oberts al trànsit i hauran 
de quedar sempre completament situats sobre els vorals, sense depassar-ne 
el límit vial; tota senyal que pertanya  a la zona d'obra haurà de quedar 
situada dins de l'àrea delimitada per a aquesta finalitat. 
 
- El Contractista, a més, haurà de preveure l'ocultació temporal d'aquells 
senyals fixos i existents en la carretera que puguen eventualment estar en 
contraposició amb la senyalització d'emergència que es colloca en ocasió de 
l'obres i que puguen produir errors o dubtes en els usuaris; els elements 
emprats per a l'ocultació d'aquells senyals s'eliminaran al final   de les obres. 
 
- En la collocació dels senyals que adverteixen la proximitat d'una zona d'obres 
o zona on ha de desviar-se el trànsit, es començarà amb aquelles que hagen 
d'anar situades en el punt més allunyat de l'emplaçament d'aquesta zona i 
s'anirà avançant progressivament segons el sentit de marxa del trànsit; quan 
aquesta zona siga el carril de marxa normal, el vehicle amb els senyals 




En collocar els senyals de limitació de la zona d'obres, cons, tanques i unes altres, 
l'operari haurà de  procedir de forma que romanga sempre en l'interior de la zona 
delimitada. 
  
En retirar la senyalització es procedirà en l'ordre invers al de la collocació, és a dir, de 
la forma següent: 
 
- primer es retiraran els senyals de delimitació de la zona d'obres, i es 
carregaran en el vehicle d'obres que estarà estacionat en el voral dret, si la 
zona d'obres està en el carril de marxa normal. 
 
- una vegada retirats aquests senyals es procedirà a retirar els de desviació 
del trànsit (fletxes a 45°, panells de balisament, etc.) amb la qual cosa  la 
calçada quedarà lliure; es desplaçaran a continuació els senyals de preavís a 
l'extrem del voral, de forma que no siguen visibles per al trànsit, d'on seran 
recollits posteriorment per un vehicle; hauran de prendre's les mateixes 
precaucions que en el cas anterior, l’operari romandrà sempre en la part de 
la calçada aïllada del trànsit 
 
Sempre que en l'execució d'una operació calga ocupar parcialment el carril de marxa 
normal, es collocarà prèviament la senyalització prevista en el cas de treballs en 
aquest carril, s’ocuparà  en la seua totalitat, s’evitarà  deixar lliure al trànsit un carril 
d’amplada superior a aquella que  establisquen  les marques vials, cosa que podria 
induir alguns usuaris a eventuals maniobres d'avançament. Es prendran les mateixes 
precaucions en el cas d'ocupar el carril d'avançament. 
  
Normalment l'home amb la bandera es collocarà en el voral adjacent al carril el trànsit 
del qual està controlat, o en el carril tancat al trànsit. De vegades pot collocar-se en la 
vorera d’emergència oposada  a la secció tancada. En cap circumstància es collocarà 
en el carril obert al trànsit. Ha de  ser clarament visible al trànsit que està controlant 
des d'una distància de 150 m. Per aquesta raó ha de romandre sol, no s’ha de 
permetre mai que un grup de treballadors es congregue al seu voltant.  
 
A l'efectuar senyals amb banderes vermelles, s'utilitzaran els següents mètodes de 
senyalització: 
 121 
- Per a detenir el trànsit, l'home amb la bandera estarà de cara i estendrà la 
bandera horitzontalment a través del carril en una posició fixa, de manera 
que la superficíe completa de la bandera siga visible; per a més èmfasi ha 
de poder aixecar l'altre braç amb el palmell de la mà girat cap al trànsit que 
s'aproxime  
- Quan es permeta als vehicles continuar en la seua marxa, l'home es 
collocarà parallelament al moviment de trànsit, amb el braç i la bandera 
mantingudes en posició baixa, indicant el moviment d’avançar  amb un braç 
lliure; no ha d’usar-se la bandera roja per a fer senyal que continue el 
trànsit.  
 
- Per a disminuir la velocitat dels vehicles farà primer el senyal de parar i 
seguidament la de continuar, abans que el vehicle arribe a parar-se. 
 
- Quan siga necessari cridar l'atenció als conductors per mitjà de la bandera 
roja, però no requerisca una substancial reducció de la velocitat, l'empleat 
amb la bandera se situarà de cara al trànsit i farà onejar la bandera amb un 
moviment oscillant del braç enfront del cos, sense que el braç passe a la 
posició horitzontal. 
 
A la nit haurà d’utilitzar-se una llanterna roja en comptes d'una bandera 
 
En descarregar el material d'un vehicle d'obres destinat a l'execució d'obres o a 
senyalització, mai es deixarà cap objecte dipositat en la calçada oberta al trànsit, 
encara que només siga momentàniament amb la intenció de retirar-lo a continuació. 
 
En finalitzar els treballs es retiraran tots els materials, es deixarà la zona neta i lliure 
d'obstacles que puguen representar algun perill per al trànsit.  
 
Quan se suspenguen els treballs, bé siga en acabar la jornada laboral o per qualsevol 
altre motiu, caldrà que es tinguen  en compte les següents normes:  
 
a) En  el cas que la reparació en qüestió i el material acumulat al costat  no 
represente cap perill per al trànsit, podrà retirar-se la senyalització i tornar-
se a collocar en  reprendre els treballs. 
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b) En el cas contrari, es mantindrà la senyalització durant tot el temps que 
estiguen parats els treballs i durant la nit es collocarà a més la 
senyalització addicional que s'indique. 
 
 
2. 6. Condicions dels mitjans de protecció . 
2.6.1. Disposicions generals. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció collectiva, caldrà que 
tinguen fixat un període de vida útil, i es rebutjaran al final del termini.  
Quan per les circumstàncies del treball es produïsca un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o 
data de lliurament. Tota peça o equip de protecció que hi haja sofert un tracte límit, és 
a dir, el màxim per al qual va ser concebut (per exemple, per un accident), serà 
rebutjat i recanviat al moment.  
 
Aquelles peces que per l’ús hagen adquirit més folgances o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades immediatament.  
 
L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.  
 
El Contractista designarà una persona competent, que conega a fons la naturalesa dels 
riscos i el tipus, l’abast i l’eficàcia dels mitjans de protecció necessaris, que 
s'encarregarà de: 
 
- seleccionar les robes i els equips de protecció personal 
- disposar el seu adequat emmagatzematge, manteniment, neteja i, si fóra 
necessari per raons sanitàries, la desinfecció i/o esterilització a intervals 
apropiats 
- els treballadors tenen l'obligació d'utilitzar i cuidar en forma adequada la 
roba i l’equip de protecció personal que se'ls subministre 
 
Haurà d’instruir-se als treballadors en l'ús, el maneig i les atencions de la roba i l’equip 
de protecció personal. 
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2.6.2 Proteccions personals. 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri 
de Treball (OM 17-5-74; BOE 29-5-74) sempre que existisca en el mercat. 
  
En els casos que no existisca norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada 
a les respectives prestacions.  
 
La dotacions mínimes exigibles per a les distintes peces de protecció personal seran les 
següents: 
- casc: 1.5 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- botes de seguretat: 1.5 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- granotes de treball: segons el conveni 
- guants d'ús general: 3 x nùm. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- guants de goma: 4.5 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- guants d'electricitat: 0.1 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- botes d'aigua: 1/3 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- ulleres: 0.15 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2  
- equips de soldador: 3 x nre. màxim de soldadors x nre. d’anys x 1.2  
- impermeables: 0.7 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- cinturó antivibracions: 1 x nre. màxim de maquinistes x nre. d’anys x 1.2 
- cinturó de seguretat: 0.3 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- auriculars: 0.1 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- caretes antipols: 0.15 x nre. màxim de treballadors x nre. d’anys x 1.2 
- filtres per a caretes: 48 x nre. de caretes x nre. d’anys x 1.2 
 
2.6.3 Proteccions collectives. 
 




a) Pòrtics limitadors de gàlibS. 
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Estarà format per dos peus drets metàllics situats en l'exterior de la zona de circulació 
dels vehicles. 
  
El mètode resistent serà com a mínim de 14 cm³.  
 
Les parts superiors dels peus drets estaran units per mitjà d'un perfil metàllic o cable 
del qual penjarà, per mitjà de tirants verticals flexibles, una llinda horitzontal 
constituïda per una peça de longitud tal que tota la superfície de passada, l'altura de la 








Peus drets i llinda estaran pintats de manera cridanera. 
  
Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
  
Se situaran cartells a banda i banda del pòrtic que anuncie aquesta limitació 
d'altura.  
 
b) Tanques autònomes de limitació i protecció  
 
Tindran com a mínim 90 cm d'altura, i el buit existent entre la barana i el sòcol estarà 
protegit per un travesser horitzontal. 
Disposaran de potes per a mantenir la verticalitat. Les potes seran de tal manera que 
en cas de caiguda de la tanca, no suposen un perill en si mateixes en collocar-se en 
posició aproximadament vertical. Estaran fermament subjectes al pis que tracten de 
protegir, o a estructures fermes al nivell superior o laterals. 
  
c) Límits de desplaçament de vehicles  
 
TENSIÓ (KV) DISTÀNCIA (M) 
D’1,5 1 
D’1,5 a 57 3 
Més de 57 5 
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Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 
rodons clavats en aquest mateix, o d'una altra forma eficaç. 
 
d) Xarxes  
 
Seran de poliamida. Les seues característiques generals hauran de complir, amb 
garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
  
 
e) Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes 
  
Tindran suficient resistència per a suportar els esforços que puguen ser sotmesos 
d'acord amb la seua funció protectora. 
  
Les cordes tindran una càrrega de trencament mínim de 3 000 kg/cm², i hauran de ser 
de poliamida o de cànem.  
 
Com a perns per a ancoratge de cinturó de seguretat poden utilitzar-se totxos de 
ferralla  embotits en un trepant preparat a aquest efecte. 
  
El mòdul resistent mínim serà W= 0,78 cm³ per a l'acer normal de construcció = 1.400 
kg/cm². Es prohibeix l'ús d'acers especials. 
  
El totxo ha d’ajustar-se al trepant, o s'encunyarà per a evitar moviments. 
Els suports de cable o tub fixador per a subjecció del cinturó de seguretat, consistirà 
en plaques embotides en el formigó a les quals se soldaran peus drets.  
 
Les plaques seran d'acer, de 12 x 12 x 1 cm com a mínim i estaran proveïdes de 
patilles soldades, de diàmetre 10 mm, i longitud suficient perquè puguen  unir-se a les 
armadures.  
 
Els peus drets soldats a les plaques consistiran en perfils metàllics; la seua secció 
tindrà com a mínim un mòdul resistent de 3 cm³. 
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La separació màxima entre plaques serà de 5 m. 
  
El cable d'acer, subjecte a la part superior dels peus drets, per mitjà d'elements 
adequats, serà d'un diàmetre mínim de 14 mm. Si se substitueix el cable per un perfil 
metàllic rígid, la secció haurà de tenir  un mòdul resistent mínim de 3,5 cm³. 
 
  
f) Interruptors diferencials i preses de terra  
 
Els interruptors automàtics de corrent de defecte, amb dispositiu diferencial d'intensitat 
nominal màxima de 63 A, compliran els requisits de la norma UNE 20-383-75. 
  
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA i 
per a força de 300 mA. Interruptors i relés hauran de disparar-se o provocar l’activació 
de l'element de tall quan la intensitat de defecte estiga compresa entre 0.5 i 1 vegades 
la intensitat nominal de defecte.  
 
La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garantisca  d'acord amb 
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 v. 
 
Es mesurara la seua resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de 
l'any. 
  
Les preses de terra estaran d'acord amb allò que s’ha exposat en el MI.BT-039 del 
REBT. 
 
g) Baranes  
 
Disposaran de llistó superior a una altura de 90 cm, de suficient resistència per a 
garantir la retenció de persones, i duran un llistó horitzontal intermedi, així com el 
corresponent sòcol de 20 cm d'alt. 
  
 
h) Senyals de Seguretat i Senyalització provisional d'obra (Trànsit)  
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Els senyals de seguretat estaran d'acord amb la normativa vigent: Reial Decret 
1403/1986 de 9 de maig (BOE núm. 162 de 8 de juliol). 
  
Es disposaran sobre suports, o adossades a un mur, pilar, màquina, etc.  
 
La senyalització provisional d'obres està regulada oficialment per l'OM del MOPU de 14 
de març de 1960 o bé per la Norma 8.3.1.C. de setembre de 1987.  
 
La senyalització que haja de mantenir-se a la nit es farà amb senyals reflectants. 
Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa.  
 
 
i) Escala de mà  
 
Seran metàlliques i hauran d’anar proveïdes de peus antilliscants. 
 
j) Plataforma de treball  
 
Caldrà que tinguen, com a mínim, 60 cm d'ample i les situades a més de 2 m de vol 
hauran de tenir barana de 90 cm d'altura i sòcol. 
  
k) Extintors  
 
Seran adequats quant a agent extintor i grandària al tipus d'incendi previsible i caldrà 




La pista per a vehicles es regarà convenientment per a evitar aixecament de pols.  
 
m) Mitjans  auxiliars de topografia 
  
Aquests mitjans, com ara cintes, jalons, mires, etc., seran dielèctrics, a causa del risc 
d'electrocució per les línies elèctriques. 
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2.6.4. Condicions d’execució. 
 
Els productes excavats es retiraran a prop de les vores dels pous i rases, de manera 
que s'hi eviten lliscaments.  
 
Els vehicles de càrrega, abans d’eixir a la via pública, disposaran d’un tram horitzontal 
de terreny consistent, de longitud no menor a 1.5 vegades la separació entre eixos, no 
menor de 6 metres. 
 
L'ample mínim de les rampes provisionals per al moviment de vehicles i màquines serà 
de 4,5 m, s’haurà d’eixamplar en les corbes i els seus pendents no seran majors del 12 
i 8 % respectivament, segons es tracte de trams rectes o corbs. En qualsevol cas es 
tindrà la maniobrabilitat dels vehicles utilitzats.  
 
S’acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. Sempre que un vehicle o 
màquina parat inicie un moviment imprevist, ho anunciarà amb un senyal acústic. 
Quan siga marxa endarrere i el conductor estiga mancat de visibilitat, estarà auxiliat 
per un altre operari en l'exterior del vehicle. S'extremaran aquestes precaucions quan 
el vehicle o la màquina canvie de tall o s'entrecreuen itineraris. 
  
Quan siga imprescindible que un vehicle de càrrega o màquina s'aprope a una vora 
atalussada, es disposarà de límits de seguretat i es comprovarà  prèviament la 
resistència del terreny al seu pas. 
  
Quan se suprimisca o substituïsca un senyal de trànsit es comprovarà que la resta de 
la senyalitzacvió està d'acord amb la modificació realitzada. 
  
Abans d'iniciar el treball es verificaran els controls i nivells de vehicles i màquines i, 
abans d'abandonar-los, el bloqueig de seguretat. 
 
No es realitzarà l'excavació del terreny a tomb, soscavant el peu d'un massís per a 
provocar-ne la solsida. 
  
No s'acumularà el terreny d'excavació, ni altres materials, al costat de vores de 
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coronació, abans del seu transport i no podrà utilitzar-se, en aquest cas, com a terreny 
de préstec; el personal que el manipula haurà d’estar equipat adequadament. 
 
S'evitarà la formació de pols i els operaris estaran protegits adequadament. 
 
El refinament i sanejament de les parets atalussades es realitzarà per a cada 
profunditat parcial no major de 3 m. 
No es treballarà simultàniament en la part inferior d'un altre tall. 
  
En finalitzar la jornada no han de quedar excavacions sense apuntalar que figuren amb 
aquesta circumstància en la Documentació Tècnica, i s'hauran suprimit els blocs solts 
que puguen desprendre's.  
 
Els itineraris d'evacuació d'operaris en cas d'emergència hauran d’estar lluires en tot 
moment.  
 
Sempre que siga  previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la vora dels talls, 
es disposaran tanques o palissades que s'illuminaran cada 10 m amb punts de llum 
portàtil i grau de protecció no menor de IP-44 segons UNE 20.324. 
  
En general les tanques o palissades fitaran no menys d’1 m el pas de vianants i 2 m el 
de vehicles.  
 
Quan els vehicles circulen en direcció normal al tall, la zona afectada s'ampliarà en 
aquesta direcció a dues vegades la profunditat del tall i no menys de 4 m, quan 
s'adopte una senyalització de producció de velocitat. 
  
En rases o pous de profunditat major d’1.30 m, sempre que hi haja operaris treballant 
a l’interior, se’n mantindrà un a l'exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball, 
i donarà l'alarma en cas de produir-se alguna emergència. 
  
Es fitaran les distàncies mínimes de separació entre operaris d'acord amb les 
ferramentes que empren. 
  
Les rases de més d’1.30 m de profunditat estaran proveïdes d'escales preferentment 
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metàlliques, que depassen 1 m de rasa oberta o fracció que haurà d’estar lliure 
d'obstrucció i correctament falcada transversalment. 
 
En acabar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques dels pous de 
profunditat major d’1.30 m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.  
 
En general els apuntalaments o part d'aquests es llevaran només quan deixen de ser 
necessàris i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall.  
 
Es disposarà en l'obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l’operari, 
d'una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s'utilitzaran per 
a apuntalar i es reservaran per a equip de salvament, així com d'altres mitjans que 
poden servir per a eventualitats o socórrer els operaris que puguen accidentar-se. 
  
En les excavacions en les proximitats de conduccions subterrànies serà necessari 
posar-se en contacte amb l'empresa subministradora per a definir el traçat i les 
característiques de la canalització, i una vegada localitzada s'assenyalarà la zona 
d’apuntalament efectuada. 
 
2. 7. Serveis de prevenció.  
 
L'empresari haurà de nomenar la persona o les persones encarregades de prevenció en 
l'obra i donar compliment a al que s’indica en l'article 30 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals.  
 
Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i 
dels mitjans escaients i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de 
l'empresa, així com els riscos a què estan exposats els treballadors i la seua distribució. 
  
Els serveis de prevenció hauran d’estar en condicions de proporcionar a l'empresa 
l'assessorament i el suport que necessite d'acord amb els tipus de risc existents i 
referent a:  
 
- disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva 
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- avaluació dels factors de risc que puguen afectar la seguretat i la salut dels 
treballadors en els termes prevists en l'article 16 d'aquesta Llei 
- determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives 
adequades i la vigilància de la seua eficàcia 
- informació i formació dels treballadors 
- prestació dels primers auxilis i plans d'emergència 
- vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del 
treball 
 
El servei de prevenció tindrà caràcter interdisciplinari, els seus mitjans  hauran de ser 
apropiats per a complir les seues funcions; per a això, la formació, especialitat, 
capacitació, dedicació i nombre de components d'aquests serveis, així com els seus 
recursos tècnics, hauran de ser suficients i adequats a les activitats preventives que 
s’ha de desenvolupar, segons les següents circumstàncies:  
 
- grandària de l'empresa 
- tipus de risc a què puguen trobar-se exposats els treballadors 
- distribució de riscos en l'empresa 
 
2. 8. Primers auxilis i serveis de salut. 
2.8.1 Serveis de salut en el treball.  
 
El Contractista disposarà d'un servei mèdic d'empresa, mancomunat o propi.  
 
El Contractista haurà d’establir una vigilància contínua sobre el medi ambient de treball 
i planificar les precaucions necessàries en cada tipus d'activitat segons els riscos 
previsibles sobre la salut dels treballadors. 
 
Cada vegada que s'introduisca l'ús de nous productes, maquinàries o mètodes de 
treball, el Contractista està obligat a informar els treballadors sobre els nous riscos per 






2.8.2 Primers auxilis. 
 
El Contractista és responsable de garantir la disponibilitat de mitjans adequats i 
personal amb coneixements suficients per a prestar els primers auxilis. 
El Contractista haurà de  garantir la disponibilitat de mitjans per a evacuar, al centre 
sanitari més proper, als treballadors accidentats. 
  
El Contractista disposarà d'una farmaciola d'obra, el contingut de la qual es revisarà 
tots els mesos, i es completarà cada vegada que se’n faça ús. 
  
El Contractista haurà de vigilar que la farmaciola d'obra només continga els productes i 
mitjans necessaris per a prestar els primers auxilis. 
 
 El Contractista haurà de senyalitzar adequadament la farmaciola d'obra i els seus 
accessos i procurarà que estiguen en tot moment lliures. 
 
2.8.3 Substàncies perilloses o nocives. 
 
Les substàncies perilloses o nocives per a la salut hauran d’estar retolades clarament i 
estar proveïdes d'etiqueta identificativa, en la qual figuren les seues característiques 
principals i els riscos potencials per a la salut que l’ús d’aquestes comporte. El 
Contractista haurà de cuidar que el maneig i l’ús d'aquest tipus de substàncies es fa 
d'acord amb les disposicions vigents, i només pel personal autoritzat.  
 
El Contractista haurà de comprovar que els recipients que continguen aquest tipus de 
substàncies disposen de les instruccions relatives a les accions que s’han d’establir en 
cas de vessament, escapament o intoxicació. 
 
El Contractista haurà de preveure que els ambients on es vagen a usar aquestes 







2.8.4 Atmosferes perilloses. 
 
El Contractista haurà de preveure que els ambients on puga existir dèficit d'oxigen 
estiguen prou ben airejats i tindrà en compte que s’establisquen  les mesures 
necessàries.  
 
Cap treballador ha de penetrar en un espai confinat o tancat l'atmosfera del qual siga 
perillosa o en la qual falte oxigen, llevat que: 
 
a) Un tècnic competent haja procedit a l'examen de l'atmosfera i comprovat 
que no comporta cap perill; es repetirà l’examen a intervals periòdics 
adequats. 
b) S'haja garantit una ventilació adequada. 
  
Si no s'han satisfet les condicions establertes amb anterioritat, les persones que hagen 
de penetrar en aquests espais hauran de dur obligatòriament un aparell respiratori 
autònom o alimentat des de l'exterior i un cinturó de seguretat amb cable salvavides .  
 
Quan un treballador es trobe un espai confinat o tancat:  
 
- hauran de preveure's mitjans i equips adequats amb inclusió d'aparells 
respiratoris, aparells de reanimació i oxigen per a assegurar el salvament de 
possibles accidentats 
- hauran de posar-se una o diverses persones, plenament capacitades, bé a 
l'entrada o a prop 
- hauran d’existir mitjans de comunicació ràpids entre els treballadors i la o 
les persones situades a l’entrada. 
 
2.8.5. Estrès tèrmic, fred i humitat.  
 
Quan l'estrés tèrmic, el fred o la humitat siguen tan alts que puguen provocar trastorns 
de salut o molèsties extremes als treballadors, hauran de prendre's mesures 
preventives, com ara: 
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- concepció apropiada de la càrrega i del lloc de treball de cada operari, amb 
cura especial d’aquells  que  treballen en cabines o condueixen màquines 
descobertes 
- subministrament d'equips de protecció adequats 
- vigilància mèdica periòdica 
 
Referent a la calor, les mesures preventives hauran d’incloure el descans en llocs 
frescos i la disponibilitat d’abundant aigua. 
 
2.8.6. Soroll i vibracions.  
 
Per a protegir als treballadors dels efectes nocius per a la salut del soroll i de les 
vibracions, el Contractista haurà d’adoptar mesures com ara: 
 
- substituir màquines o procediments perillosos per uns altres que ho siguen 
menys 
- reduir el temps d'exposició a aquests riscos 
- proporcionar mitjans de protecció auditiva 
 
Per a reduir el temps d'exposició dels treballadors al soroll i les vibracions, el 
Contractista prestarà especial atenció als treballadors que: 
- utilitzen compressors, martells, perforadores, perforadores  pneumàtiques i 
màquines semblants 
- estiguen sotmesos a sorolls de fort impacte com els provocats per les 
voladures 
 
2.8.7. Altres disposicions.  
 
Haurà d’evitar-se en l'elevació manual de càrregues el pes que comporte  riscos per a 
la salut i seguretat dels treballadors. 
  
No s'eliminaran en obra aquelles deixalles els residus de les quals puguen ser perillosos 
per a la salut. 
  
2.8.9. Vigilant de seguretat i comité de seguretat i salut.  
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Es nomenarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò que es preveu en l'Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
Obligatòriament es constituirà el comité quan el nombre de treballadors supere el 
previst en l'Ordenança Laboral de la Construcció o, si s’escau, el que dispose el conveni 
collectiu provincial, i les obligacions del qual en forma d'actuacions seran les que 
assenyala l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
  
2.11. Declaració d'accidents i malalties.  
 
El Contractista haurà de declarar immediatament a l'autoritat competent tots els 
accidents que provoquen morts o ferits de caràcter greu; haurà d’establir els mitjans 
materials i de personal necessaris per a portar a terme la investigació pertinent. 
  
El Contractista haurà d’informar l'autoritat competent de tot succés perillós, haja o no 
causat lesions als treballadors, com ara: 
 
a) explosions no controlades i els incendis greus 
b) desplom de grues o altres aparells elevadors 
c) caiguda d’edificis, estructures, armadures, etc. o de part o elements 
 
 
2.12. Pla de Seguretat i Salut en el treball.  
 
El Promotor proposarà a la Direcció d’Obra la persona que assumirà les funcions de 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres.  
 
En aplicació del present estudi, el Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, 
d'acord amb el que s’estableix en l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre. L’esmentat pla serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut, a qui es 
presentarà abans de l’inici  dels treballs, i que en controlarà l’aplicació pràctica. 
 
2. 13. Mesurament i abonament.  
 
Amb la certificació d'execució s'estendrà la valoració de les partides que, en matèria de 
Seguretat, s'hagueren realitzat en l'obra; la valoració es farà segons aquest Estudi i 
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d'acord amb els preus contractats per la propietat. Aquesta valoració serà aprovada 
per la Direcció Facultativa i sense aquest requisit no podrà ser abonada per la 
propietat. 
  
L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà a mesura 
que s’estipulen en el contracte d'obra. 
  
En els preus esmentats es consideren inclosos tots els materials, mà d'obra, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la perfecta execució i posada en obra. 
  
En cas d'executar en l’obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran 
totalment i correctament quines són i se'ls adjudicarà el preu corresponent; es 































ANNEXE Nº 6: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
CAPITÒL1: PREPARACIÓ DEL TERRENY 
ESBROSSAMENT 
Esbrossament i neteja de restes vegetals del terreny, lliurede material d'obra, mitjançant ferramentes manuals 
de tall, incloent la carrega de residus, amb transport, mesurada  la superfície executada en obra. 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
      
MÀ D'OBRA      
 H 40 MESTRE JARDINER 36,36 1454,40 
 H 240 OFICIALS DE JARDINERIA 34,67 8320,80 
   TOTAL MÀ D'OBRA  9775,20 
MATERIALS      
MAMR17a H 240 DESBROSSADORA DE DISCS A MOTOR 3,16 758,40 
   TOTAL MAQUINARIA  758,40 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  10533,60 
      
   MITJANS AUXILIARS %  632,02 
   COSTOS DIRÈCTES  11165,62 
   COSTOS INDIRECTES (6%)  669,94 
      
      
   COSTOS TOTALS  11835,55 
      
      
      
PODA H<2M, ESBROSSAMENT I NETETJA 
Operació convinada consistent en poda, fins una altura de 2m, d'arbres aïllats o en grup reduït, amb una 
densitat 50-100 ut/ha, esbrossament i netetja de la superficie considerada, segons descomposició, inclos 
l'amontonat de les restes i la seva eliminaci ómitjançant quema, d'acord amb la normativa aplicableal respecte. 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
      
MÀ D'OBRA      
MOOP01A H 24 ENCARREGAT DE TRBALLS DE PAISSATJE 32,87 788,88 
MOOP03a H 24 ESPECIALISTA EN TREBALLS DEL 
PAISSATJE 
23,56 788,88 
MOOP04a H  PEÓ DE TREBALL DE PAISSATJE   
   TOTAL MÀ D'OBRA  1577,76 
MATERIALS      
MAMR20a H 16 MOTOSSERRA 1,75 28,00 
MAMR17a H 24 ESBROSSADORA DE DISC 3,13 75,12 
   TOTAL MAQUINARIA  103,12 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  1680,88 
      
   MITJANS AUXILIARS %  33,62 
   COSTOS DIRÈCTES  1714,50 
   COSTOS INDIRECTES (6%)  102,87 
      
      
   COSTOS TOTALS  1817,37 
      
   
 






ELIMINACIÓ DE LA FUSTA DE L'ESCALERA EST, RETIRADA I TRANSPORT 
MÀ D'OBRA      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
 H 4 OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 10,41 41,64 
 H 8 PEÓ ORDINARI DE CONSTRUCCIÓ 10,03 80,24 
   TOTAL MÀ D'OBRA  121,88 
MATERIALS      
 H 4 COMPRESOR INSONORITZAT 10,73 42,92 
MAMV51a H 4 MARTELL PICAD.NEUMAT.C/MANGUERA 1,89 7,56 
   TOTAL MAQUINARIA  50,48 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  172,36 
      
   MITJANS AUXILIARS %  3,45 
   COSTOS DIRÈCTES  175,81 
   COSTOS INDIRECTES (6%)  10,55 
      
      
   COSTOS TOTALS  186,36 
      
      
      
RETIRADA GRAV DEL CAMÍ SUD.    
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
 H 8 PEÒ ORDINARI CONSTRUCCIÓ 10,03 80,24 
   TOTAL MÀ D'OBRA  80,24 
MATERIALS      
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  80,24 
      
   MITJANS AUXILIARS %  1,60 
   COSTOS DIRÈCTES  81,84 
   COSTOS INDIRECTES (6%)  4,91 
      
      
   COSTOS TOTALS  86,76 
      
      
      
ELIMINACIÓ DE LA CERCA METÀLICA DE LA BASA, RETIRADA I TRANSPORT. 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
 H 8 PEÓ ESPECIALITZAT DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 80,24 
 H 8 PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 80,24 
   TOTAL MÀ D'OBRA  160,48 
MATERIALS      
MATE02a H 1 CAMIÓ BASCULANT 42,87 42,87 
MAHE05a H 2,5 MARTELL PICADOR NEUMÀTIC 1,88 4,70 
MAHE03a H 2,5 COMPRESOR INSONORITZAT 10,73 26,83 
   TOTAL MAQUINARIA  74,40 
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   TOTAL MDO + MAT + MAQ  234,88 
      
   MITJANS AUXILIARS %  4,70 
   COSTOS DIRÈCTES  239,57 
   COSTOS INDIRECTES (6%)  14,37 
      
   COSTOS TOTALS  253,95 
   TOTAL CAPÍTOL 1   14179,98 
      
   
      
CAPÍTOL 2: ELEMENTS NO VEGETALS 
      
FUSTA PER A L'ESCALERA EST 
Inclòs la mà d'obra per a la collocació i el material. 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
 H 8 OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 10,41 83,28 
 H 8 PEÓ ORDINARI DE CONSTRUCCIÓ 10,03 80,24 
   TOTAL MÀ D'OBRA  163,52 
MATERIAL      
PBRR12a M 13,36 TRAVESSES DE FUSTA DE F.C. 10,10 134,94 
PBUA15a Kg 3 RESINA EPOXI PER A MADERA 17,13 51,39 
   TOTAL DE MATERIAL  186,33 
      
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  349,85 
      
   MITJANS AUXILIARS  7,00 
   COSTOS DIRÈCTES %  356,84 
   COSTOS INDIRECTES (6%)  21,41 
      
      
   COSTOS TOTALS  378,25 
      
      
      
MARMOLINA BLANCA e=5cm 
Mosaic decoratiu format per marmolines, de diferents colors, escampades de forma manual formant una capa 
de 5cm d'espessor , damunt d'una malla protectora d'herba de PP de densitat 140g/m2, incloent preparació del 
terreny necessària, p.p. de banda de separació empotrable al sòl, fabricada amb plàstic anti UV i reg de neteja, 
completament executat per professional especialitzat, mesurada la superfície executada en obra. 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
 H 4 PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 40,12 
MATERIALS   TOTAL MÀ D'OBRA  40,12 
PTAM02a      
 KG 50 MARMOLINA BLANCA 0,18 9,00 
   TOTAL MATERIAL  9,00 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  49,12 
      
   MITJANS AUXILIARS  0,98 
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   COSTOS DIRÈCTES  50,10 
   COSTOS INDIRECTES  3,01 
      
      
   COSTOS TOTALS  53,11 
      
      
      
 
 
PINTURA DE LES CASETES D'AIGUA I LLUM 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
 H 8 1ª OFICIAL DE PINTURA 10,06 80,48 
  16 AJUDANT DE PINTURA 9,39 150,24 
   TOTAL MÀ D'OBRA  230,72 
MATERIALS      
PRPP75a Kg 50 PINTURA PETREA EXTERIOR 2,89 144,50 
   TOTAL MATERIAL  144,50 
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  375,22 
      
   MITJANS AUXILIARS %  7,50 
   COSTOS DIRÈCTES  382,72 
   COSTOS INDIRECTES (6%)  22,96 
      
   COSTOS TOTALS   405,69 
      
      
      
TINALLES DE FANG     
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
 H 8 OFICIALS DE JARDINERIA 34,67 277,36 
 H 8 JARDINER 32,84 277,36 
   TOTAL DE MÀ D'OBRA  554,72 
MATERIAL      
 Ut 6 TINALLES DE FANG 200,00 1200,00 
   TOTAL MATERIAL  1200,00 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  1477,36 
      
   MITJANS AUXILIARS  29,55 
   COSTOS DIRÈCTES  1506,91 
   COSTOS INDIRECTES  90,41 
      
   COSTOS TOTALS  1597,32 
      
      
      
BANCS DE L'ÀREA RECREATIVA 
Subministre i collocació de banc rústic, aspecte robust de 1'75mde longitud, amb fusta de pi, tanalitzada en 
autoclau, amb seient format per tres tables longitudinals i dos travessans en les que recolzar-se.Respatler 
format per dues tables longitudinals, i potes reforçades amb dos travessans un lateral i altre longitudinal, 
incloent fixació al terreny, segons instruccions del fabricant i neteja, mesurada la unitat installada en obra. 
      




MÀ D'OBRA      
  10 OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 10,41 104,1 
MATERIALS H 40 PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 401,20 
   TOTAL MÀ D'OBRA  505,30 
      
LBB0S2a Ut 4 BANC 304,48 1217,92 
   TOTAL MATERIAL  1217,92 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  1723,22 
      
   MITJANS AUXILIARS  34,46 
   COSTOS DIRÈCTES  1757,68 
   COSTOS INDIRECTES  105,46 
      
   COSTOS TOTALS  1863,15 
      
      
      
RECOBRIMENT I PINTURA DE LA BASSA   
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
 H 40 OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 10,41 416,4 
MATERIALS H 40 PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 401,20 
  3 OFICIAL DE PINTURA 10,06 30,18 
  3 AJUDANT DE PINTURA 9,39 28,17 
   TOTAL MÀ D'OBRA  875,95 
      
PRSP17a M² 130 RAJOLES DECORATIVES (15X15) 17,25 2242,50 
PRPP70a Kg 15 PINTURA EPOXI AL AGUA 7,45 111,75 
PBPB08a  150 MORTER COLA P/ RAJOLA I GRES BLANC 0,38 57,00 
   TOTAL MATERIAL  2411,25 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  3287,20 
      
   MITJANS AUXILIARS  65,74 
   COSTOS DIRÈCTES  3352,94 
   COSTOS INDIRECTES  201,18 
      
   COSTOS TOTALS  3554,12 
      
      
      
PANELLS INFORMATIUS 
Subministrament i collocació de panell informatiu de fusta.Panell informatiu amb teulada. Format per madera i 
plàstic reciclat. Color marron obscur. (120X27X240). 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
  4 OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 10,41 41,64 
 H 8 PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 80,24 
   TOTAL MÀ D'OBRA  121,88 
MATERIALS      
 Ut 2 PANELL INFORMATIU (120x27x240) 492,24 984,48 
PBPB01caa M³ 2 HM 15 N/mm² plàs. Ari.10mm 6,48 12,96 
   TOTAL MATERIAL  997,44 
MAQUINÀRIA      
 H 2 VEHICLE TOT TERRNY 9 PLAÇES 15,57 31,14 
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   TOTAL DE MAQUINÀRIA  31,14 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  1150,46 
      
   MITJANS AUXILIARS  23,01 
   COSTOS DIRÈCTES  1173,47 
   COSTOS INDIRECTES  70,41 
      
   COSTOS TOTALS  1243,88 
      
      







Subministre i colloacio de panells de fusta i plàstic resiclat (28x28x60) Color marró oscur. 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
 H 8 OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 10,41 83,28 
 H 40 PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 401,20 
   TOTAL MÀ D'OBRA  484,48 
MATERIAL      
 Ut 20 PANELLS MENUTS (28x28x60) 29,85 597,00 
 M³ 20 HM 15 N/mm² plàs. Ari.10mm 6,48 129,60 
   TOTAL MATERIAL  726,60 
MAQUINÀRIA      
MATE15a H 2 VEHICLE TOT TERRNY 9 PLAÇES 15,57 31,14 
   TOTAL DE MATERIAL  31,14 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  1242,22 
      
   MITJANS AUXILIARS  24,84 
   COSTOS DIRÈCTES  1267,06 
   COSTOS INDIRECTES  76,02 
      
   COSTOS TOTALS  1343,09 
      
      
      
GELOSÍA DE FUSTA 
Subministre i collocació de gelosía de fusta triangular de 1,35m de longitud i 1,35m de altura. 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MÀ D'OBRA      
MOOI10a H 8 MONTADOR ESPECIALITZAT 15,41 123,28 
MOOI11a H 8 AJUDANT DEL MONTADOR ESPECIALITZAT 13,91 111,28 
   TOTAL MÀ D'OBRA  234,56 
      
PUEP04a Ut 14 GELOSIES DE FUSTA 5,25 73,50 
   TOTAL MATERIAL  73,50 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  308,06 
      
   MITJANS AUXILIARS  7,50 
   COSTOS DIRÈCTES  315,56 
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   COSTOS INDIRECTES  18,93 
      
   COSTOS TOTALS  334,49 
      
      
      
DELIMITACIÓ DE LA SENDA 
Inclòs el material, el transport i la collocació. 
      
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MA D'OBRA      
 H 8 OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 10,41 83,28 
 H 240 PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 2407,20 
   TOTAL MÀ D'OBRA  2490,48 
MATERIAL      
PTAP03a M² 150 PIZZARRA DE TALL IRREGULAR 12,37 1855,50 
PBPB08a Kg 50 MORTER COLA P/ RAJOLA I GRES BLANC 0,38 19 
   TOTAL MATERIAL  1874,50 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  4364,98 
      
   MITJANS AUXILIARS  87,30 
   COSTOS DIRÈCTES  4452,28 
   COSTOS INDIRECTES  267,14 
      
   COSTOS TOTALS  4719,42 
      
      
      
PAPERERES. 
Papereres circulars de fusta i acer 
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MA D'OBRA      
MOOI10a H 8 MONTADOR ESPECIALITZAT 15,41 123,28 
MOOI11a H 8 AJUDANT DEL MONTADOR 13,91 111,28 
   TOTAL DE MÀ D'OBRA  234,56 
      
      
      
MATERIAL      
LBPP12a Ut 5 PAPERERA BASC.FORJA/MADERA 30L 150,18 750,9 
   TOTAL DE MATERIAL  750,9 
      
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  985,46 
      
   MITJANS AUXILIARS  19,71 
   COSTOS DIRÈCTES  1005,17 
   COSTOS INDIRECTES  60,31 
      
   COSTOS TOTALS  1065,48 
      
      
   COSTOS TOTALS CAPITOL 2   16557,99 
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CAPÍTOL 3 VEGETACIÓ I PLANTACIÓ 
CODI Ut REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
      
MATERIAL      
 Ut 15,00 Lavandulas sp. (contenidor 2l). 1,72 25,8 
 Ut 20,00 Cistaceas sp. (contenidor 1,30l). 2,23 44,6 
 Ut 15,00 Euphorbiaceas sp. (contenidor 3l) 3,52 52,8 
 Ut 70,00 Vinca difformis (contenidor 1,50). 1,98 138,6 
 Ut 5,00 Crataegus monogyma (contenidor 10l). 10,15 50,75 
 Ut 40,00 Rosmarinus sp. (contenidor 1,30l). 1,15 46 
 Ut 40,00 Thymus sp. (contenidor 3l). 2,24 89,6 
 Ut 15,00 Quercus ilex (contenidor C). 7,14 107,1 
 Ut 20,00 Colutea sp. (contenidor 3l). 3,24 64,8 
 Ut 20,00 Vivurnum sp. (contenidor 3l). 3,91 78,2 
 Ut 20,00 Alysum sp. (contenidor 3l). 3,70 74 
 Ut 20,00 Lithodora sp. (contenidor 1,5l). 2,23 44,6 
 Ut 20,00 Viola sp. (contenidor 2l). 1,68 33,6 
 Ut 40,00 Echium sp. (contenidor 3l). 2,26 90,4 
 Ut 15,00 Chamaerops humillis. (contenidor. 40-60cm 
altura). 
9,45 141,75 
 Ut 6,00 Jasminium (sp. Contenidor 10l). 11,55 69,3 
 Ut 15,00 Myrtus sp. (contenidor 2,20l). 1,68 25,2 
 Ut 40,00 Artemisa sp. (contenidor 3l). 3,09 123,6 
 Ut 15,00 Clematis sp. (contenidor 3l). 3,17 47,55 
 Ut 25,00 Aguja reptians (contenidor 3l). 3,59 89,75 
 Ut 3,00 Hedera elix (contenidor 15l). 4,50 13,5 
 Ut 35,00 Ulex sp. (contenidor 3l). 2,45 85,75 
 Ut 35,00 Genista sp. (contenidor 3l). 3,47 121,45 
 Ut 35,00 Erica sp. (contenidor 2l). 2,99 104,65 
 Ut 5,00 Laurus sp. (contenidor 3l). 4,73 23,65 
 Ut 10,00 Pistaccia sp. (contenidor 3l). 2,80 28 
 Ut 5,00 Rosal trepador (contenidor 3l). 5,53 27,65 
 Ut 35,00 Salvia sp. (contenidor 3l). 2,80 98 
 Ut 35,00 Mentha sp. (contenidor 2,50l). 2,05 71,75 
 Ut 35,00 Melissa sp. (contenidor 1l). 1,33 46,55 
 Ut 5,00 Nymphaea alba. 5,35 26,75 
 Ut 5,00 Nuphar lutea . 3,20 16 
 Ut 5,00 Nymphaea indica 4,23 21,15 
   TOTAL DE MATERIAL  2122,85 
      
MÀ D'OBRA      
JPLP23$  5,00 Plantació d'árbres * 11,97 59,85 
JPLP42$  405,00 Plantació de herbàcies * 4,82 1952,1 
JPLP24$  15,00 Plantació manual palmiformes * 8,81 132,15 
JPLP41$  250,00 Plantació manual aromatiques *                            6,46 1615 
JPLP26$  14,00 Plantació manual trepadores * 9,43 132,02 
JPLP25$  135,00 Plantació manual arbusts * 11,86 1601,1 
JPLP28$  32,00 Plantació manual aquàtiques 
Inclou el subministrament complet. * 
4,97 159,04 
   TOTAL DE MÀ D'OBRA  5651,26 
      
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  7774,11 
      
   MITJANS AUXILIARS  155,48 
   COSTOS DIRÈCTES  7929,59 
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   COSTOS INDIRECTES  475,78 
      
   COSTOS TOTALS  8405,37 
      
      
      
   TOTAL CAPITOL 3   8405,37 
      
      




Adaptació del sistema de reg preexistent a les necessitats del projecte. 
1ª.- Subministrament i collocació de canonada de polietilé de baixa densitat PE-32 de 32 
mm de diàmetre exterior, 
 per a una pressió de treball de 4 atm, amb p.p d'elements d'unió i accessoris valorats en un 
30% sobre el preu del tub,  
subministrada en rotllos, collocada en rasa sobre llit d'arena de 15 cm de grossària prèvia 
compactació del fons de la rasa 
, sense incloure l'excavació i posterior farcit de la rasa, collocada  s/NTE-IFA-11, mesura la 
longitud realment installada. 
 
Collocació dels tubs de reg a les boqueres de reg.  
Collocació dels emisor. 
Adaptació de les boqueres de reg per al seu us i control. 
Adaptació del sistema a la seva automatització mitjançant 
la collocació de les electrovàlvules corresponents. 
  
 
CODI  REND UT RESUM PREU € SUBTOTAL 
MA D'OBRA      
 H 16 OFICIAL 1ªHIDRÀULICA/FONTANERIA 15,2 243,2 
 H 16 AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 13,84 221,44 
 H 16 OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 10,41 166,56 
MOOI05a H 4 OFICIAL DE 1ªD'ELECTRICITAT 15,20 60,8 
MOOI06a H 4 AJUDANT D'ELECTRICITAT 13,84 55,36 
 H 16 PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 243,2 
   TOTAL DE MA D'OBRA  990,56 
MATERIAL      
IDCA40$ M 100 TUBERIA POLIET. PE-32, 4atm D=32mm 0,68 68 
PBAA02aabd M³ 2,5 ARENA DE RIU, SIL., 0-5,30Km 15,15 37,875 
 Ut 1 CONTADOR  0 
PIDB13b M 350 TUBS DE POLIETILÉ. PEBD GOTEIG D=16mm 0,18 63 
PIDI31a Ut 827 EMISORS DEL GOTEIG 0,26 215,02 
IDEE25$ Ut 1 COLLARÍ POLIPROPILENO 4,05 4,05 
PBUA71a Kg 1 ADHESIU TUBERIES 18,79 18,79 
PBUA70a L 1 LIQUD NETETJADOR TUBERIES 21,16 21,16 
IDEE35$ Ut 1 COLZE 90º PVC 22,9 22,9 
PDIM20c Ut 5 ELECTROVÀLBULES PVC APER. MAN.REG.Q 87,69 438,45 
PIDM02a Ut 1 PROGRAMADOR ELÈCTRIC 6 EST. 67,54 67,54 
PIDI06a Ut 30 CLAU D'APERTURA GIR LOCO BRONÇ 3/4" 7,92 237,6 
   TOTAL DE MATERIAL  3175,505 
      
MAQUINÀRIA   TOTAL MDO + MAT + MAQ  4166,07 
      
   MITJANS AUXILIARS  83,32 
   COSTOS DIRÈCTES  4249,39 
   COSTOS INDIRECTES  254,96 
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   COSTOS TOTALS  4504,35 
      
      
      
INSTAL·LACIÓ PER A L'ESTANC.      
      
CODI Ut REND UT RESUMEN PREU € SUBTOTAL 
MA D'OBRA      
MOOI02a H 8 OFICIAL 1ªHIDRÀULICA/FONTANERIA 15,2 121,6 
MOOI03a H 8 AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 13,84 110,72 
 H 16 OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 10,41 166,56 
 H 16 PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 10,03 121,6 
  5 OFICIAL 1ª ELECTRICITAT 15,20 76 
   TOTAL DE MÀ D'OBRA 49,48 596,48 
MATERIAL      
PIFH08c Ut 5 TOBERA CALIZ D=2" H=0,3-1,3 M 78,41 392,05 
PIFH40e  5 BOBMA SUMERGIBLE 1500 C/FILTRO 630,25 3151,25 
PIFL16a  1 QUADRE ELECTRIC P.BOMBA 700-1500W 542,8 542,8 
PARTIDA 
ALÇADA 
Ut  ACCESORS Y MATERIAL  INSTL.ELEC. 295,86 295,86 
PBPC01bba M³ 1 HM-25,C.PL/Á.MAX.20/EXP.I N/ARG 85,37 85,37 
PARTIDA 
ALÇADA 
Ut 1 FILTRE D'ARENA 746,75 746,61 
CEAH05ca KG 50 SUM I COL DE ARMADURA B-400S D=10MM 1,03 51,5 
      
PIFL13b M 15 LINEA SUBACUÀTICA 2,2 33 
   TOTAL DEL MATERIAL  5298,44 
MAQUINÀRIA      
MAMC17a H 3 VIBRADOR FORMIGO. GASO D=50c/mangu 2,89 8,67 
   TOTAL DE MAQUINÀRIA  7,56 
      
   TOTAL MDO + MAT + MAQ  5902,48 
      
   MITJANS AUXILIARS  118,05 
   COSTOS DIRÈCTES  6020,53 
   COSTOS INDIRECTES  361,23 
      
   COSTOS TOTALS  6381,76 
      
      
      




Alberic, Març 2010 
        L’Eingeniera Tècnica Forestal 


















PROJECTE PER A LA MILLORA I LA 
RECUPERACIÓ DE L’HÀBITAT DEL PARC DE LA 
MUNTANYETA VELLA PER A L’ÚS ECOTURÍSTIC 












1. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES O LEGALS.........................151 
1.1. OBJECTE I ABAST DEL PLEC. ...................................................................151 
1.1.1. Objecte del Plec. .......................................................................151 
1.1.2. Àmbit d’aplicació.......................................................................152 
1.1.3. Contingut. .................................................................................152 
1.2. ESPECIFICACIONS GENERALS .................................................................152 
1.2.1. Direcció de les obres.................................................................152 
1.2.2. Inspecció de l’obra....................................................................153 
1.2.3. Contractista...............................................................................153 
1.3. TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES........................160 
1.3.1. Replantejament previ. ..............................................................160 
1.3.2. Execució de les obres................................................................163 
1.3.3. Millores proposades del contractista. ......................................164 
1.3.4. Treballs no autoritzats i incorrectes. .......................................165 
1.3.5. Notificació de finalització de l’obra. .........................................165 
1.3.6. Recepció. ...................................................................................166 
1.3.7. Termini de garantia. .................................................................166 
1.3.8. Vigilància i control de les obres................................................167 
2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. ...............................................................167 
2.1. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN EL PROJECTE. ............................................167 
2.1.1. Memòria. ...................................................................................167 
2.1.2. Plànols .......................................................................................168 
2.1.3. Plànols de treball. .....................................................................168 
2.1.4. Documents que s’entregaran al Contractista. .........................168 
2.1.5. Contradiccions, omissions o errades de la documentació.......169 
2.1.6. Relació dels documents. ...........................................................169 
2.2. SITUACIÓ DE LES OBRES. .......................................................................170 
2.3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. ...................................................................170 
3. PLEC D CONDICIONS TÈCNIQUES QUE DEUEN COMPLIR ELS 
MATERIALS. ...............................................................................................170 
 149 
3.1.1. Condicions generals..................................................................170 
3.2. MATERIALS A EMPRAR EN FARCIMENTS I TERRAPLENS. ..............................174 
3.2.1. Materials per a farcit de rases. .................................................174 
3.2.2. Materials per a farcit de rases. .................................................176 
3.2.3. Material granular per a suport i recobriment de canonades...177 
3.2.4. Material granular per a suport i recobriment de canonades...179 
3.2.5. Materials per a subbases granulars. ........................................180 
3.2.6. Materials per a bases granulars. ..............................................183 
3.2.7. Morters i formigons. .................................................................184 
3.2.8. Aigua. ........................................................................................190 
3.2.9. Àrid fi per a morters i formigons. .............................................192 
3.2.10. Àrid gros per a formigons. ........................................................197 
3.2.11. Additius per a morters i formigons. .........................................201 
3.2.12. Morters i lletades. .....................................................................204 
3.2.13. Formigons. ................................................................................206 
3.2.14. Fustes i derivats........................................................................224 
3.2.15. Materials ceràmics. ...................................................................226 
3.2.16. Elements prefabricats...............................................................232 
3.2.17. Tub de PVC corrugat. ................................................................235 
3.2.18. Tubs i peces de polietilé  ..........................................................237 
3.2.19. Proves de canonada installada................................................241 
3.2.20. Panellería i senyalítica..............................................................242 
3.2.21. Senyalització i marques vials ...................................................243 
3.2.22. Vegetació...................................................................................246 
4. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES UNITATS DE 
L’OBRA. ......................................................................................................263 
4.1. CONDICIONS GENERALS. .......................................................................263 
4.1.1. Materials....................................................................................263 
4.1.2. Execució de les obres................................................................265 
4.1.3. Esbrossament............................................................................266 
4.1.4. Moviment de terres...................................................................266 
4.1.5. Obra civil. ..................................................................................267 
4.1.6. Abastiment d’aigua. ..................................................................274 
4.1.7. Sanetjament..............................................................................274 
 150 
4.1.8. Reg. ...........................................................................................275 
4.1.9. Vegetació...................................................................................281 
5. DESVIACIÓ DEL TRÀFIC. .....................................................................299 
































1. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES O LEGALS. 
1.1. Objecte i abast del plec. 
1.1.1. Objecte del Plec. 
 
L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el següent: 
 
− Definir les obres que seran d'aplicació, exposant de forma detallada les 
diferents unitats per a la seva realització, complementades amb altres que 
puguen ser necessàries a causa d'ampliació o modificació. 
 
− Determinar els documents que a més  d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, seran d'aplicació. 
 
− Regular les relacions entre els representants d'ambdues parts contractades 
(Propietat i Djudicatari). 
 
− Descriure les condicions obligatòries imposades al Pla de treball a seguir durant 
l'execució de les obres. 
 
− Descripció i caracterització dels materials, dispositius necessaris i l'execució de 
les distintes unitats per a la realització de les obres.  
 
− Determinar la forma en què s'ha previst la realització de les unitats d'obra així 
com la seva mesura i el seu abonament. 
 
− Descriure altres disposicions de caràcter general imposades pel contracte 
d'execució. 
 








1.1.2. Àmbit d’aplicació. 
 
El present Plec s'aplicarà a la realització, direcció, control i inspecció de les obres del 
“PROJECTE DE MILLORA I RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT DE LA MUNTANYET PER A 
L'ÚS ECOTURÍSTIC I SOCIOCULTURAL AL MUNICIPI D'ALBERIC”. 
La materialització de les obres a les quals s'aplicaran les clausules del present projecte 




A aquests Plec inclou les condicions tècniques i administratives que seran establides al 
contracte d'execució i de les normes reguladores dels contractes, aplicades a efectes, 
deuran regir la realització dels anomenats treballs. 
 
1.2. Especificacions generals 
1.2.1. Direcció de les obres. 
 
La persona o entitat contractant designarà una persona amb la titulació adequada per 
a representar-la durant la construcció de les obres, aquesta serà directament 
responsable de la seva execució amb funció del present Projecte. Aquest Tècnic serà 
anomenat Director d'Obra. 
 
Les funcions de l'Enginyer Directorde de les obres de la millora, en ordre a la direcció, 
control i vigilància que fonamentalment afecten la seva relació amb el contractista, son 
les següents: 
 
− Garantir que les obres es porten a terme ajustades al projecte aprovat, o a les 
modificacions degudament autoritzades; exigir al Contractista el compliments 
de les condicions contractuals. 
 
− Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de prescripcions 
corresponents deixaran a la seva desisió (suspenció dels treballs per ecsesiva 
humetat, gelades, qualitat de la planta,...). Decidir sobre la bona execució dels 
treballs de preparació i plantació i suspendre'ls en el seu cas. 
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− Resoldre totes aquelles qüestions tècniques que surgeisquen en quan a la 
interpretació dels plànols, condicions de materials i sistemes d'execució 
d'unitats d'obra, sempre que no es modifiques les condicions del contracte. 
 
− Estudiar les desavenenses o problemes plantejats en l'obra que dificulten el 
normal compliment del contracte, o aconselle la seva modificació, tramitant, al 
seu cas, les propostes corresponents. 
 
− Obtindre dels organismes de l ‘Administració competent els permisos necessaris 
per a l'execució de l'Obra, així com els necessaris per a l'ús dels serveis afectats 
per aquestes. 
 
− Assumir personalment, i baix la seva responsabilitat, en cas d'urgència, la 
direcció immediata en determinades operacions o treballs en curs, motiu pel 
qual el contractista haurà de ficar a la seva disposició al personal i el material 
de l'obra. 
 
− Certificar al contractista les obres realitzades, d'acord a lo exposat als 
documents del contracte. 
 
− Participar en les rebudes provisionals, i redactar la liquidació de les obres, 
d'acord amb les normes legals prefixades. 
 
− El Contractista està obligat a presentar la seva collaboració al Director d'Obra 
per al compliments normal de les funcions encomanades a aquest. 
 
1.2.2. Inspecció de l’obra. 
 
Els treballs podran ser inspeccionats, en tot moment, pel personal competent de 
l'Administració. 
Tant l'enginyer Director de l'Obra com el Contractista ficaran a la seva disposició els 





1.2.3.1. Personal de traball. 
 
El Contractista disposarà del equip tècnic a peu d'obra que considere necessari per 
realitzar la correcta realització d'aquestes, Al front de l'equip tècnic hi haurà d'estar 
present almenys un Enginyer Tècnic Forestal, el qual representarà al Contractista i es 
responsabilitzarà de la Direcció de l'Obra, de la correcta execució d'aquesta d'acord al 
Projecte i a les Prescripcions contingudes a aquest Plec. 
De la mateixa manera, comunicarà els noms, condicions i organigrama de les persones 
que, depenent de l'anomenat delegat, hajen de tindre càrrec i responsabilitat a l'obra. 
Serà d'aplicació tot lo descrit anteriorment en quan a experiència professional, 
substitucions de personal i residència. 
 
1.2.3.2. Organització administrativa. 
 
El constructor que resulte adjudicatari de les obres s'anomenarà Contractista, aquests,  
haurà d'executar els treballs d'acord amb el que s'indica al present Projecte. 
 
El Contractista tindrà l'obligació de collaborar amb el Director de l'obra per al 
compliment de les funcions a aquest encomanades. 
 
El Contractista deurà tenir i conservar de forma permanent a les seves oficines d'obra, 
els següents elements: 
 
− Còpia del contracte de l'obra. 
 
− Projecte complet. 
 
− Collecció de Plànols de detall o modificacions actualitzades. 
 
− Programa de treball actualitzat, almenys de forma setmanal. 
 
− Estudi i Plà se Segureta e Higiene. 
 
− Certificat del reglament intern del treball. 
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− Certificacons d'obra abonades i realitzades. 
 
1.2.3.3. Obligacions i responsabilitats del Contractista. 
 
Es considera que abans de presentar la seva oferta, el Contractista hi ha comprovat la 
situació de l'Obra i el seu voltant, les eventuals destruccions, la naturalesa i el terreny i 
qualsevol altra circumstància susceptible d'influir al desenvolupaments d l'obra. 
 
Per aquest motiu no tindrà cap dret a reclamar pagos amb relació amb els costos 
ocasionats per la falta d'observació del present article. 
 
El Contractista età obligat a construir, completar i mantindre les obres del Projecte, així 
com a la aportació de tots els materials, mà d'obra, maquinària i equips, bé de forma 
provisional o definitiva, necessaris per a finalitzar l'obra, fins a l'extrem que l'aportació 
d'aquests elements està inclosa al Projecte o raonablement es deduisca d'aquests. 
 
El Contractista representa l'obligació del compliment de la legislació vigent que per 
qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels treballs, li siga d'aplicació, encara 
que no es trobe expressament indicada a aquest Plec o a qualsevol altre document de 
caràcter contractual. 
 
Igualment el Contractista queda amb l'obligació de complir les disposicions vigents en 
matèria laboral i de seguretat social, per a aquest deurà denominar una persona 
responsable, que prèvia aprovació de la Direcció de l?obra, es responsabilitzarà del 
compliment d'aquestes obligacions. 
 
La Propietat facilitarà les autoritzacions i llicències de la seva competència que siguen 
precises al Contractista per al desenvolupament de l'Obra i donarà el seu recolzament 
a la gestió dels demés casos, en els que seran obtingudes pel Contractista a càrrec del 




1.2.3.4. Llibre d’ordres. 
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La Direcció d'Obra facilitarà al Contractista un Llibre d'Ordres abans entregat per 
l'organis¡me que corresponga, on hauran de contindres les ordres que la Direcció 
d'Obra transmeta. 
 
Aquests Llibre s'iniciarà amb la data de comprovació del Replanteig i es tancarà a la 
recepció. Durànt aquest període el Llibre quedarà a disposició del Director d'Obra per a 
anotar a aquesta le ordres, instruccions i comunicacions que convinguen, autoritzant-
les amb la seva firma, a les quals el Contractista manifestarà la seva conformitat. 
Realitzada la recepció, el Llibre d'Ordres passarà a l'entitat contractant, no obstant 
podrà ser consultat en tot moment pel Contractista. 
 
Les suggerències que Contractista puga realitzar a la Direcció d'Obra ho seran per 
escrit, si reben la conformitat d'aquest, seran escrites en forma d'ordres al Llibre 
d'Ordres. De tota la comunicació que el Contractista obtinga per part de la Direcció 
d'Obra, es realitzarà el rebut corresponent, i en cas de no estar d'acord també es 
transmetrà al Llibre d'Ordres. 
 
De totes les comunicacions que siguen al Llibre d'Ordres el Contractista rebrà un 
duplicat. 
 
Seràn a compte del Contractista les taxes, cànons i llicències conseqüents d'ocupació o 
ús de terrenys per extracció de materials, transport, etc., en general tots aquells costos 
d'aquest tipus necessais per a l'execució de l'obra. 
 
Seràn també a compte del Contractista les despeses que origine la construcció, 
desmuntament i retirada de tota classe de construccions auxiliars, els de protecció de 
materials i de la pròpia obra garantint qualsevol deteriorament, dany o incendi que 
d'aquests es puga produir, compliment de tots els reglaments vigents per a 
l'emmagatzematge de carburants, els de construcció i conservació de camins 
provisionals, senyals de tràfic i de més recursos necessaris per a proporcionar 
seguretat dins de l'obra; els de la retirada, i finalització de l'obra, de les installacions, 
ferramentes, materials, etc., i neteja general de l'obra; el montatge, conservació i 
retirada de les installacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica 
necessària per a les obres; la retirada de materials no reutilitzable; la correcció de les 
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deficiències observades ficades de manifest pels corresponents assajos i proves que hi 
tinguen lloc, de deficiències de materials o d'una mala installació. 
 
El Contractista haurà de prendre les mesures convenients i realitzar, pel seu compte, 
les obres que siguen necessàries per a protegir les que es deguen com a 
conseqüències dels atacs que siguen evitables, quedant al seu càrrec els perjudicis que 
els anomenats elements pogueren ocasionar a les obres abans de la recepció. 
 
El Contractista haurà de prendre les mesures convenients i realitzar, pel seu compte, 
les obre que siguen necessàries per a protegir les que es deriven de les averies i 
desperfectes que es pugues ocasionar a aquestes, com a conseqüència dels atacs 
evitables. 
 
De conter del Contractista seran també els costos derivats pels assajos i anàlisis dels 
materials i unitats d'obra que ordene el DO fins un import màxim de l'ú coma cinc per 
cent (1,5%) del Presupost d'Execució del Material. 
 
En quan als permisos, llicències, legalitzacions i projectes de legalització d'installacions 
foren necessàries per a executar els treballs que consten al present Projecte, tant la 
gestió com l'abonament dels mateixos, serà a conter del Contractista. 
Subcontratacions de les obres. 
 
1.2.3.5. Despeses del Contractista. 
 
Seràn a compte del Contractista les taxes, cànons i llicències conseqüents d'ocupació o 
ús de terrenys per extracció de materials, transport, etc., en general tots aquells costos 
d'aquest tipus necessais per a l'execució de l'obra. 
 
Seràn també a compte del Contractista les despeses que origine la construcció, 
desmuntament i retirada de tota classe de construccions auxiliars, els de protecció de 
materials i de la pròpia obra garantint qualsevol deteriorament, dany o incendi que 
d'aquests es puga produir, compliment de tots els reglaments vigents per a 
l'emmagatzematge de carburants, els de construcció i conservació de camins 
provisionals, senyals de tràfic i de més recursos necessaris per a proporcionar 
seguretat dins de l'obra; els de la retirada, i finalització de l'obra, de les installacions, 
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ferramentes, materials, etc., i neteja general de l'obra; el montatge, conservació i 
retirada de les installacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica 
necessària per a les obres; la retirada de materials no reutilitzable; la correcció de les 
deficiències observades ficades de manifest pels corresponents assajos i proves que hi 
tinguen lloc, de deficiències de materials o d'una mala installació. 
 
El Contractista haurà de prendre les mesures convenients i realitzar, pel seu compte, 
les obres que siguen necessàries per a protegir les que es deguen com a 
conseqüències dels atacs que siguen evitables, quedant al seu càrrec els perjudicis que 
els anomenats elements pogueren ocasionar a les obres abans de la recepció. 
 
El Contractista haurà de prendre les mesures convenients i realitzar, pel seu compte, 
les obre que siguen necessàries per a protegir les que es deriven de les averies i 
desperfectes que es pugues ocasionar a aquestes, com a conseqüència dels atacs 
evitables. 
 
De conter del Contractista seran també els costos derivats pels assajos i anàlisis dels 
materials i unitats d'obra que ordene el DO fins un import màxim de l'ú coma cinc per 
cent (1,5%) del Presupost d'Execució del Material. 
 
En quan als permisos, llicències, legalitzacions i projectes de legalització d'installacions 
foren necessàries per a executar els treballs que consten al present Projecte, tant la 
gestió com l'abonament dels mateixos, serà a conter del Contractista. 
Subcontratacions de les obres. 
 
Seràn a compte del Contractista les taxes, cànons i llicències conseqüents d'ocupació o 
ús de terrenys per extracció de materials, transport, etc., en general tots aquells costos 
d'aquest tipus necessais per a l'execució de l'obra. 
 
Seràn també a compte del Contractista les despeses que origine la construcció, 
desmuntament i retirada de tota classe de construccions auxiliars, els de protecció de 
materials i de la pròpia obra garantint qualsevol deteriorament, dany o incendi que 
d'aquests es puga produir, compliment de tots els reglaments vigents per a 
l'emmagatzematge de carburants, els de construcció i conservació de camins 
provisionals, senyals de tràfic i de més recursos necessaris per a proporcionar 
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seguretat dins de l'obra; els de la retirada, i finalització de l'obra, de les installacions, 
ferramentes, materials, etc., i neteja general de l'obra; el montatge, conservació i 
retirada de les installacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica 
necessària per a les obres; la retirada de materials no reutilitzable; la correcció de les 
deficiències observades ficades de manifest pels corresponents assajos i proves que hi 
tinguen lloc, de deficiències de materials o d'una mala installació. 
 
El Contractista haurà de prendre les mesures convenients i realitzar, pel seu compte, 
les obres que siguen necessàries per a protegir les que es deguen com a 
conseqüències dels atacs que siguen evitables, quedant al seu càrrec els perjudicis que 
els anomenats elements pogueren ocasionar a les obres abans de la recepció. 
 
El Contractista haurà de prendre les mesures convenients i realitzar, pel seu compte, 
les obre que siguen necessàries per a protegir les que es deriven de les averies i 
desperfectes que es pugues ocasionar a aquestes, com a conseqüència dels atacs 
evitables. 
 
De conter del Contractista seran també els costos derivats pels assajos i anàlisis dels 
materials i unitats d'obra que ordene el DO fins un import màxim de l'ú coma cinc per 
cent (1,5%) del Presupost d'Execució del Material. 
 
En quan als permisos, llicències, legalitzacions i projectes de legalització d'installacions 
foren necessàries per a executar els treballs que consten al present Projecte, tant la 
gestió com l'abonament dels mateixos, serà a conter del Contractista. 
Subcontratacions de les obres. 
 
1.2.3.6. Subcontractacions del Contractista. 
 
Exepte que al Projecte s'indique altra cosa, el Contractista no subcontratara ninguna 
part de les obres sense el corresponent consentiment de la DO;  
 
La D.O. està capacitada per a decidir l'exclusió d'un subcontractista per incompetència 
o per no presentar les condicions necessaries per efectuar el conseqüent treball. 
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Comunicada aquesta desició al Contractista, aquest deurà d'adoptar les mesures 
necessàries e immediates per a la finalització d'aquest treball. 
 
Aquest consentiment no significa que el Contractista quede exent de les seves 
obligacions i responsabilitats, i es farà càrrec de les accions, incompliments, i 
negligències de qualsevol subcontactament com si accions, incompliments o 
negligències foren pròpies. 
 
El subcontractista en cap cas podrà dirigir-se a la DO , sense el Contractista el que 
sollicite d'aquesta les instruccions degudes 
 
En cap cas podrà deduir-se relació contractual entre els sobcontractats  i la propietat 
com a consequència del desenvolupament que aquells fas-ne de treballs parcials 
corresponents al Contracte entre l'Adjudicatari i aquesta. 
 
1.2.3.7. Reclamacions a terceres persones. 
 
El Contractista prendrà les mesures convenients per a evitar qualsevol tipus de dany  a 
terceres persones, es farà càrrec amb la major rapidesa possible de les reclamacions 
de propietaris afectats, i ho notificarà per escrit i sense tardança a la Direció d'Obra. 
 
El Contractista notificarà al Directpr d?obra , per escrit i amb rapidesa, qualsevol 
accident o perjudici que es produisca a l'execució dels treballs. 
 
Al cas que hi hagueren prejudicis a tercers, el Contractista informarà d'aquests al 
Director d'Obra i als afectats. El Contractisa contestarà del bé de la situació 
originalment la màxima rapidesa, especialment si es tracta d'un servei públic 
fonamental o si existeixen perills importants. 
 
1.3. Treballs preparatoris per a l’execució de les obres. 
1.3.1. Replantejament previ. 
 
El replantejament de les diferents parts de l'obra correspon al Contractista efectuarà 
sobre el terreny el replanteig previ de la zona d'actuació baix la seva responsabilitat, 
recorrent en cas necessari a la collaboració de la Direcció d'obra. 
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La direcció d'obra es reserva el dret de controlar els replantejaments realitzats pel 
Contractista, sense que aquesta vigillancia minve la responsabilitat del Contractista. 
El Contractista haurà de ficar a disposició de la Direcció de l'Obra els aparella, objectes 
i mà d'obra necessària per a realitzar aquet control. 
 
A l'Acta que s'ha d'emetre del replanteig el Contractista ha de fer constar concretament 
que s'ha comprovat amb la seva satisfacció la total corresponencia, en planta i cotes 
relatives, entre la situació de les senyals fixes que s'han construït al terreny i 
homòlogues indicades als plànols, on estan referides a l'obra projectada així com 
també que les anomenades senyals son suficients per a poder determinat 
perfectament qualsevol part de l'obra projectada, d'acord amb els Planols que formen 
el Projecte. 
 
Al cas que les senyals construïdes al terreny no siguen suficients per a poder 
determinar perfectament alguna part de l'obra, es construiran les que siguen 
necessàries per poder aprovar-se l'Acta. 
 
Si tant la Direcció d'obra com el Contractista consideren que s'ha produït omissions al 
Projecte que incrementen el cost de les obres, a l'acta del replanteig haurà de figurar 
una relació d'aquestes omissions, així com la seva valoració estimada i el percentatge 
d'increment del cost de l'obra que se suposa va a originar. 
 
Per a verificar lo exposat es dictarà la corresponent Acta de Comprovació del 
Replanteig que reflexe la conformitat o la no conformitat del mateix amb referència al 
Projecte, amb especial i exspresada referència a les característiques geomètriques de 
l'obra. Una vegada dictadà l'Acta el Contractista es farà responsable de la totalitat dels 
treballs. Quedant exeptuades les peticions d'execució de l'obra que la Propietat 
sollicite al marge de les incloses al Projecte. 
Una vegada l'Acta firmada per les dues parts, el Contractista quedarà obligat a efectuar 
el replantetjament per si, les parts de l'obra segons precise per a la seva construcció, 
d'acord amb les dades dels Planols o els que li proporcione la DO en el cas de les 
modificacions que s'hajen pogut produir. Per aquest motiu es fixarà al terreny, a més 
de les ja existens, les indicacions i els dispositius necessaris per que quede 
perfectament indicat el replanteig de l'obra a realitzar. 
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La Direcció d'Obra, pot realitzar les comprovacions que crega convenient, efectuar el 
replanteig directament de les parts de l'obra que desitge, així com introduir les 
modificacions precises a les dades del replanteig parcials, han de quedar indicades a 
aquesta les dades que es consideren necessàries per a la construcció i conseqüent 
mesura de l'obra executada. 
 
Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, aniran a comnter del 
contractista. 
 
El Contractista contestarà de la conservació de les indicacions fixes comprovades al 
replantejament general i les que indique la DO dels Replantetgaments parcials, no 
podent inutilitzar cap sense la deguda autorització per escrit. Al cas que sense 
l'anomenada conformitat s'inutilitze alguna indicació, la DO dispondrà que s'efectuen 
els treballs necessaris per a reconstruir-la o substituir-la per altra corrent a compte del 
Conractista les despeses que s'originen. La DO podrà suspendre l'execució de les parts 
de l'obra que queden indeterminables per la inutilització d'una o més indicacions, fins 
que aquestes siguen substituïdes per altres. 
 
Si l'entitat contractant desidis la modificació del Prijecte, es procedirà a redactar la 
documentació necessària per a la seva viabilitat, podent acordar-se la suspensió total o 
parcial de les obres. Una vegada aprovada la documentació confeccionada, aquesta 
formarà part del Projecte, i serà considerada vigent a efectes del Contracte. 
 
ORDRE D'INICI DE LES OBRES 
 
La DO comunicarà al Contractista la data de l'inici de les obres, que normalment serà 
fixada al dia següent de la firma de l'Acta de Comprovació del Replantetgament. 
 
Fins l'aprovació del programa de treballs, la DO establirà les directrius per a començar 
els treballs de més necessària prioritat. 
PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Desprè de trenta (30) dies contats des de la firma de l'Acta del Replanteig, el 
Contractista remetrà a la DO, per a la seva aprovació o no, un programa de treballs 
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valorats mensualment, al que siga reflexat l'orde, duració, procediment i mètodes pels 
que es pretén executar els treballs. En qualsevol moment, a requeriment de la DO, el 
Contractista informarà per escrit de tots els detalls, preparatius i equips a utilitzar per a 
l'execució de l'obra. 
 
La signasió i aprovació d'aquest Programa per part de la DO, no li permet al 
Contractista una disminució de les seves responsabilitats contractuals. 
 
1.3.2. Execució de les obres. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ. 
 
El Contractista presenta l'obligació d'adoptar les precaucions necessàries per a garantir 
la seguretat del personal que treballe a les obres i el personal que puga entrar a 
inspeccionar-les. 
 
En general, el Contractista està obligat pels seu comte i risc, a complir quantes 
disposicions legals esten vigents en matèria de seguretat i salut al treball. 
 
Durant el període d'execució de l'obra el Contractista serà responsable de qualsevol 
accident de persones no vinculades a l'obra que es produïren per negligència, falta de 
senyalització, vigilància o de no haver pres les precaucions necessàries per a evitat 
l'entrada a aquesta. 
 
Com element principal de seguretat s'establiran totes les indicacions necessàries durant 
el desenvolupament de les obre i la seva explotació, fent referència als perills 
existents. Per a aquestes accions s'utilitzaran, quan existisquen, les corresponents 
indicacions vigents establides pel Ministeri d'Obres Públiques i, al seu defecte per tots 
es departaments i Organismes Internacionals. 
Al seu cas, es compliran totes les directrius incloses en la normativa vigent. 
 
ACCESSOS A L'OBRA. 
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La DO i qualsevol persona autoritzada per aquesta a qualsevol moment gaudirà 
d'accessibilitat a l'obra, i a totes les installacions auxiliars. El Contractista serà el que 
proporcionarà tota l'assistència necessària per a facilitar anomenat acces. 
 
Per a la protecció de les obres, la seguretat i la conveniència del personal de l'obra i de 
tercers, el Contractista facilitarà i mantindrà la seva illuminació, cerques, vigilància,... 
quan i on siga requerida, o per escrit ordene la Direcció d'Obra. 
 
Al cas que es produïren danys o desperfectes per incompliment de ja nomenat, el 
Contractista haurà de reparar aquestos al seu conter. 
 
SENYALITZACIÓ DE L'OBRA. 
 
El Contractista quedarà obligat a senyalitzar al seu cost les obres del contracte, 
conforme a les instruccions i models que siguen indicades pel Director. 
 
El text i el lloc de collocació de qualsevol inscripció que el Contractista realitza a l'obra 
haurà de gaudir de l'aprovació explícita de la DO. Podrà situar aquelles que acrediten 
ser l'executor de les obres, i en quan que aquestes tinguen caràcter de publicitat 
comercial deuran de tenir l'aprovació de la DO. 
 
1.3.3. Millores proposades del contractista. 
 
El Contractista podrà proposar per escrit a la Direcció d'Obra la substitució d'una unitat 
d'obra per altra sempre que siguen complementàries, però reunisquen millor 
condicions, l'ús del material de millor qualitat que els escrits al Projecte, l'execució de 
parts de l'obra amb major dimensions, i en general qualsevol millora que crega 
beneficiosa per a l'obra. 
 
Si la DO ho considera convenient, encara que no siga necessari, podrà autoritzar 
aquest canvi per escrit, el Contractist tan sols tindrà dret a l'abonament de lo que 
correspon al Projecte. 
En cap cas el Contractista podrà introduir o executar canvis a l'obra sense la 
corresponent aprovació de la DO. Per a que una modificació d'aquest tipus puga ser 
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inclosa al contracte, deurà, necessàriament, ser aprovada per la PEC, incloent la 
valoració d'aquesta. 
 
Les úniques modificacions que podran ser autoritzades durant l'execució de les obres 
directament per la Direcció d'obra seran aquelles relacionades amb les variacions de 
les quantitats realment executades de les unitats d'obra que formen el pressupost del 
projecte. 
 
En cas d'emergència la DO podrà ordenar la realització d'unitats d'obra no previstes al 
Projecte, si son indispensables per a garantir la seguretat de l'obra ja executada o 
evitat els mals a tercers. 
 
Les variacions d'obra no acceptades per la DO son responsabilitat total del 
Contractista, el qual en cap cas podrà demanar l'abonament del cost d'increment 
d'aquestes. En cas que le modificacions suposen una reducció del volum d'obra 
executada, s'efectuarà una valoració real de lo executat. 
 
1.3.4. Treballs no autoritzats i incorrectes. 
 
Els treballs executats pel Contractista que modifiquen lo adscrit als documents 
contractuals del projecte sense la deguda autorització, en cap cas seran abonats, 
quedant obligat el Contractista a restablir al seu compte les condicions primitives del 
terreny en quan a la seva topografia, si l'Enginyer Director ho exigeix, i a compensar 
adequadament els danys i perjudicis ocasionats a la vegetació existent. 
 
El Contractista serà a més, el responsable de tots els danys i perjudicis que per 
aquesta causa puguen derivar-se a l'Administració. D'igual responsabilitat contestarà el 




1.3.5.  Notificació de finalització de l’obra. 
 
La Direcció d'obra, en cas de conformitat amb l'anomenada comunicació del 
Contractista, l'alçarà al seu informe, amb una antelació d'un (1) mes respecte a la data 
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de termini de l'obra, a l'entitat contractant, als efectes que aquesta procedisca a ser 




El representant al que fa referència el punt anterior fixarà la data de la recepció i, per 
l'anomenat objectiu, citarà per escrit al Director d'Obra i al Contractista. 
 
El Contractista, té l'obligació d'assistir a les recepcions de l'obra. 
 
Si del exàmen de l'obra resulta que no es roba a les condiciona degudes per a ser 
rebudes, així es farà constar a l'acta i s'inclourà a les degudes instruccions al 
Contractista per a la deguda reparació de lo executat, indicant-se el nou termini per al 
degut compliment de les seves obligacions; transcorregut el qual es tornarà a examinar 
l'obra als mateixos tràmits i requeriments indicats, a la fi de procedir a la seva 
recepció. 
 
Si per causes que li siguen imputables no compleix aquesta obligació, no podrà 
exercitar dret algun que poguera derivar de la seva assistència i en especial la 
possibilitat de fer constar en l'Acta reclamació alguna en orde a l'estat de l'obra i a les 
previsions que la mateixa establisca al voltant dels treballs que haja de realitzar al 
termini de garantia, si no unicament amb posterioritat, al termini de deu (10) dies i 
prèvia alegació i justificació corresponent que la seva absència va ser deguda a causes 
que no li foren imputables. 
 
De la Recepció es farà un Acta triplicada que signaran el representant de l'entitat 
Contractant de la Recepció, el DO, i el Contractista sempre que hajen assistit a l'acte 
de la Recepció arreplegant un exemplar cada ún dels signataris. Si el Contractista no 
ha assistis a la Resepció el representant de l'entitant Contractant li remetera amb 
justificació una còpia de l'Acta. 
 
1.3.7. Termini de garantia. 
 
El termini de garantia serà d'un any. Una vegada transcorregut aquest termini es 
verificarà la recepció definitiva amb les mateixes persones i en les mateixes condicions 
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que la provisional; amb les obres ben conservades i en perfecte estat, el Contractista 
en farà lliurament i quedarà rellevat de tota responsabilitat. En cas contrari, es 
retardarà la recepció definitiva fins que segons el parer de la Direcció Facultativa, i dins 
del termini que marque, queden les obres de la manera i forma que determine el 
present Plec. 
Si del nou reconeixement resultara que el Contractista no haguera complert, es 
quedarà rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança, llevat que l'administració 
crega procedent concedir-li un nou termini que serà prorrogable. 
 
Si del nou reconeixement resultara que el Contractista no haguera complert, es 
quedarà rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança, llevat que l'administració 
crega procedent concedir-li un nou termini que serà prorrogable. 
 
1.3.8. Vigilància i control de les obres. 
 
La Direcció de l'obra executarà el control, la vigilància i la supervició de l'obra durant la 
seva execució acompanyat del Contractista durant les visites.  
El Contractista ha de proporcionar tots els mitjans per que aquesta llavor es fuga dur a 
terme, així com per a realitzar els assajos dels materials a emprar. 
 
L'aprovació d'algun treball o materials durant una visita d'obra, no va en detriment de 
la facultat de la DO de desaprovar l'anomenat treball o material, i d'ordena t la seva 
correcció i reexecució. 
 
Ninguna part de l'obra deurà cobrir-se o fer-se invisible sense l'aprovació de la DO 
motiu pel qual el Contractista deurà de proporcionar totes les facilitats per a examinar 
els treballs. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
2.1. Documents que defineixen el projecte. 
2.1.1. Memòria. 
 
La descripció dels treballs de l'execució de l'obra està continguda a l'apartat 4 de la 
Memòria del Projecte i als Plànols. A aquests documents es pot trobar la descripció 
general i la situació d l ‘obra, les condicions que s'han de complir, els materials, les 
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instruccions per a l'execució, medicions i abonament de les unitats de l'obra. 




Contitueixen el conjunt de documents que defineixen i situen geomètricament les 
obres. 
 
2.1.3. Plànols de treball. 
 
Tots els plànols de treball preparats durant l'execució d'aquest deuran estar subscrits 
per l'enginyer Director, requeriment sense el qual no es podran executar. 
 
2.1.4. Documents que s’entregaran al Contractista. 
2.1.4.1. Documents contractuals. 
 
Els documents que queden incorporats al contracte com documents contractuals, llevat 
del cas que queden expressament excluits del mateix, són els següents: 
 
− Memòria. 
− Plec de Clàusuls Administratives  Particulars. 
− Plànols. 
− Plec de Prescripcions Tècniques particulars. 
− Quadre de preus unitaris. 
− Presupost total. 
 
L'incloure al contracte les mesures, no implica la seva exactitud respecte a la 
realitat. 
 
2.1.4.2. Documents informatius. 
 
Les dades sobre el sòl i la vegetació, característiques del materials, així com els 
assajos, condicions locals, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de 
justificació de preus, i en general, de tots els que s'inclouen a la Memòria del Projecte, 
són documents informatius. 
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Aquests documents representen una opinió creada. No obstant no significa que es 
responsabilitze de la certesa  de les dades que se subministren, i, en conseqüència, 
deuen acceptar-se tan sols om a  complements de la informació que el Contractista 
deu adquirir directa-ment i amb els seus mitjans propis. Per tant, el Contractista serà 
responsable dels errors que es puguen derivar del seu efecte o negligència amb la 
conseqüència de totes les dades que afecten al contracte, al plantejament i a 
l'execució dels treballs. 
 
2.1.5. Contradiccions, omissions o errades de la documentació 
 
Els Planol i els Plecs de  Condicions predomines davant dels Plecs, Normes i 
Instruccions generals. Lo anomenat al Plec de Condicions i omès als Planols, o 
viceversa, deurà ser executat com si es trobara exposat als dos documents, sempre 
que a criteri de la Direcció d'Obra quede suficientment definida la unitat d'obra 
corresponent, hi aquesta tinga un preu al contracte. 
 
Les omissions als Planols o als Plecs o les descripcions errades dels detalls de l'obra 
que siguen indispensables per a portar a cap l'esperit o la intenció exposat als Planols i 
al Plec de Condicions o que, per ús i costum deguen ser realitzats, no sols no lliuren al 
Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omèssos o mal descrits, si 
no que al contrari, hauran de ser executats com si hagueren estat complets o 
correctament especificats. 
 
Totes les contradiccions, omissions o errades que s'adverteixen a aquests documents 
per la DO, o pel Contractista, hauran de ser reflectits obligatòriament a l'Acta de 
Replanteig. 
 
2.1.6. Relació dels documents. 
 
Els diferents documents que formen el Projecte son complementaris, però en cas 
d'ambigüitat discrepància o contradiccions, aquests deuran de ser solucionades per la 
Direcció d'Obra que donarà al Contractista les ordres respecte de la forma d'execució o 
valoració de les unitats d'obra. Al cas d'omissions al Projecte, la DO facilitarà al 
Contractista la documentació complementaria per que aquestes puguen ser executades 
i valorades. 
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2.2. Situació de les obres. 
 
Les obres es localitzaran al nord-oest del terme Munisipal d'Alberic, situat a la Comarca 
de la Ribera Alta (València). 
 
2.3. Descripció de les obres. 
 
Les obres a executar  són les necessàries per a la realització de  la Millora i recuperació 
de l'hàbitat de la Muntanyeta per a l'ús ecoturístic i sociocultural al Municipi d'Alberic. 
La descripció de les obres queda exposada al Document nº 1: Memòria del present 
Projecte. 
 
3. Plec d condicions tècniques que deuen complir els materials. 
3.1.1. Condicions generals. 
3.1.1.1. Definició i característiques generals. 
 
Les condicions que els materials han de complir per a la seva acceptació en obra seran 
les que s'indiques a les Instruccions, Plec de Condicions i Normes Oficials, descrites a 
l'apartat 1.2, que defineixen la recepció, el transport, la manipulació i l'ús de cada ún 
dels materials que s'utilitzen a l'execució d les obres, sempre que no s'indique el 
contrari a aquest Plec, el qual preval. 
 
Cadascún del materials complirà les condicions que s'especifiquen als articles següents, 
el que deurà comprovar-se mitjançant els assajos corresponents, si així ho disposa la 
Direcció d'Obra. 
 
3.1.1.2. Materials subministats pel Contractista. 
 
Els materials necessaris per a l'execució de les obres seran subministrats pel 
Contractista, excepte aquells que de manera explícita en este Plec, s'estipule hagen de 
ser subministrats per l'Administració. 
 
Els materials procediran directament i exclusivament dels llocs, fàbrica o marques 
triades pel Contractista i que prèviament hagen sigut aprovats per la Direcció d'Obra. 
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3.1.1.3. Materials subministrats per l’Administració. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques i la resta de documents contractuals indicaran la 
classe i ocupació dels materials del subministrament de la qual s'encarregarà 
directament l'Administració, així com les condicions del dit subministrament. 
 
A partir del moment de l'entrega dels materials del subministrament del qual 
s'encarrega l'Administració, l'únic responsable del maneig, conservació i bon ocupació 
dels mateixos, serà el propi Contractista. 
 
3.1.1.4. Concervació de materials 
 
Els materials es guardaran de tal forma que la qualitat requerida per a la seua 
utilització quede assegurada, requisit este que haurà de ser comprovat per la Direcció 
d'obra, en el moment de la seua utilització. 
 
3.1.1.5. Qualitat dels materials. 
 
Tots els materials que s'empren en les obres hauran de complir les condicions que 
s'establixen en el present Plec, especialment en este capítol i ser aprovats per la 
Direcció d'Obra. Qualsevol treball que es realitze amb materials no assajats, o sense 
estar aprovats per la Direcció  d'Obra serà considerat com defectuós, o inclús, 
rebutjable. 
 
Els materials que queden incorporats a l'obra i per als quals existisquen normes oficials 
establides en relació amb el seu ocupació en les Obres Públiques, hauran de complir 
les que estiguen vigents trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, excepte les 
derogacions que s'especifiquen en el present Plec, o que es convinguen de mutu 
acord. 
 
No es procedirà a l'ocupació de materials sense que abans siguen examinats i 
acceptats en els termes i forma que prescriga el Programa de Control de Qualitat per la 
Direcció d'Obra o persona en qui delegue. 
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Les proves i assajos no ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia a la 
Direcció d'Obra. 
 
3.1.1.6. Transport del material. 
 
El transport dels materials fins als llocs d'arreplega o ocupació s'efectuarà en vehicles 
mecànics adequats per a tal classe de materials. A més de complir totes les 
disposicions legals referents al transport, estaran proveïts dels elements que es precise 
per a evitar qualsevol alteració perjudicial del material transportat i el seu possible 
abocament sobre les rutes empleades. 
 
La procedència i distància de transport que en els diferents documents del projecte es 
consideren per als diversos materials no han de prendre's sinó com a aproximacions 
per a l'estimació dels preus, sense que supose prejuí de la seua idoneïtat ni acceptació 
per a l'execució de fet de l'obra, i no tenint el Contractista dret a reclamació ni 
indemnització de cap tipus en el cas d'haver d'utilitzar materials d'una altra 
procedència o d'error en la distància, i inclús la no consideració de la mateixa. 
 
3.1.1.7. Materials que no reunixen les exigències necessàries. 
 
Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec siga rebutjada qualsevol 
partida de material per la Direcció d'Obra, el Contractista haurà de procedir a retirar-la 
d'obra en el termini màxim de deu (10) dies comptats des de la data en què siga 
comunicat tal extrem. 
 
Si no ho fera en el dit terme, la Direcció d'Obra podrà disposar la retirada del material 
rebutjat per ofici i per compte i risc del Contractista. 
 
Si els materials foren defectuosos, però acceptables segons el parer de la Direcció 
d'Obra es rebran amb la rebaixa de preus que este determine, llevat que el 





3.1.1.8. Responsabilitats del Contractista. 
 
L'acceptació per part del director d'Obra del lloc d'extracció dels materials no limita la 
responsabilitat del Contractista, tant pel que fa a la qualitat dels materials, com al 
volum explotable del jaciment. 
 
El Contractista ve obligat a eliminar, a costa seu, els materials de qualitat inferior a 
l'exigida que apareguen durant els treballs d'explotació de la pedrera, gravera o 
depòsit prèviament autoritzat per la Direcció d'Obra. 
 
El Contractista deurà, pel seu compte, subministrar als laboratoris i retirar, 
posteriorment, una quantitat suficient de material a assajar. 
 
El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra el magatzematge o ensitjament dels 
materials, amb la suficient capacitat i disposició convenient perquè puga assegurar-se 
el control de la qualitat dels mateixos, amb el temps necessari perquè siguen coneguts 
els resultats dels assajos abans del seu ocupació en obra i de tal manera protegits que 
s'assegure el manteniment de les seues característiques i aptituds per al seu ocupació 
en obra. 
Quan els materials no foren de la qualitat prescrita en el present Plec o no tingueren la 
preparació en ells exigida, o quan a falta de prescripcions formals del Plec es 
reconeguera o demostrara que no eren adequats per a la seua utilització, la Direcció 
d'Obra donarà orde al Contractista perquè a costa seu els reemplace per altres que 
satisfacen les condicions o siguen idonis per a l'ús projectat. 
 
Els materials rebutjats hauran de ser immediatament retirats de l'obra a càrrec del 
Contractista, o abocaments en els llocs indicats per la Direcció d'Obra, sense que per 
este motiu siguen abonats més que pel valor del material a què puguen substituir. 
 
Si durant el curs de l'explotació, els materials deixen de complir les condicions de 
qualitat requerides, o si el volum o la producció resultara insuficient per haver 
augmentat la proporció de material no aprofitable, el Contractista,  a càrrec seu haurà 
de procurar-se un altre lloc d'extracció, seguint les normes donades en els paràgrafs 
anteriors i sense que el canvi de jaciment natural li done opció a exigir cap 
indemnització. 
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La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la qualitat 
dels mateixos, que quedarà subsistent fins que es reben definitivament les obres en 
què s'hagen empleat. 
 
Després de la recepció de les obres i a la finalització del termini de garantia, s'aplicarà 
allò que s'ha indicat en les normes assenyalades en el present Plec. 
 
3.1.1.9. Condicions particulars dels distints materials 
 
Els materials a emprar en l'obra a què es referix el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, es regiran per les normes assenyalades en el vigent Plec 
General, i en cas de no estar enquadrats en este últim, haurà de ser sotmés a la 
comprovació de la Direcció d'Obra, havent de presentar el Contractista quants 
catàlegs, mostres, informes i certificacions dels corresponents fabricants s'estimen 
necessaris. 
Si la informació no es considera suficient podrà exigir-se assajos oportuns per a 
identificar la qualitat dels materials a utilitzar. 
Els materials que hagen d'emprar-se en obra sense que hagen sigut especificats a 
questes Prescripcions, no podran ser utilitzats sense abans haver sigut reconeguts per 
la Direcció d'Obra, qui podrà admetre'ls o rebutjar-los, segons reunisquen o no les 
condicions que al seu parer siguen exigibles, sense que el Contractista de les obres 
tinga dret a cap reclamació. 
 
3.2. Materials a emprar en farciments i terraplens. 
3.2.1. Materials per a farcit de rases. 
3.2.1.1. Definició i característiques generals 
 
Els materials a emprar en farciments tipus terraplé seran, amb caràcter general, sòls 
o materials autoritzats pel director de les Obres. 
Els criteris per a aconseguir un farciment tipus terraplé que tinga les degudes 
condicions aniran encaminats a emprar els distints materials, segons les seues 
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característiques, en les zones més apropiades de l'obra, segons les normes habituals 
de bona pràctica en les tècniques de posada en obra. 
En tot cas, s'utilitzaran materials que permeten complir les condicions bàsiques 
següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables.  
- Estabilitat satisfactòria de l'obra.  
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per a les condicions de servici 
que es definisquen en projecte. 
 
3.2.1.2. Característiques dels materials 
 
 Als efectes del present article, els farciments tipus terraplé estaran constituïts per 
materials que complisquen alguna de les dos condicions granulométricas següents: 
- Cernut, o material que passa, pel tamís 20 (mm) UNE major del setanta per 
cent (#20>70%), segons UNE 103 101. 
- Cernut pel tamís 0,080 UNE major o igual del trenta-cinc per cent 
(#0,080>35%). 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar en terraplens els productes procedents de 
processos industrials o de manipulació humana, sempre que complisquen les 
especificacions d'este article i que les seues característiques fisicoquímiques 
garantisquen l'estabilitat present i futura del conjunt. En tot cas s'estarà en el que 
disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzemament i transport de productes de construcció. 
El director de les Obres tindrà facultat per a rebutjar com a material per a terraplens, 
qualsevol que així ho aconselle l'experiència local. El dit rebuig haurà de ser justificat 





3.2.2. Materials per a farcit de rases. 
3.2.2.1. Definició i característiques generals. 
 
El material per al farcit serà normalment el que s'ha extret de l'excavació de la rasa a 
menys que siga inadequat o insuficient. En estos casos, podrà procedir d'altres 
excavacions de l'Obra o bé de préstecs autoritzats. Els materials hauran de ser 
extensibles per capes compactables i compliran les prescripcions d'este Plec. 
Aquests materials hauran de reunir, com a mínim, les característiques corresponents 
als sòls adequats de l'article 3.2 del present Plec. No podran emprar-se sòls orgànics, 
argiles expansives, fangs i qualsevol tipus de sòl inestable o excessivament carregat 
d'aigua. 
No podran emprar-se materials el contingut del qual en matèria orgànica, sals 
solubles o altres substàncies nocives puga resultar perjudicial per a la conducció 
installada en la rasa. 
Els continguts en cap cas seran superiors als següents: 
 
CARACTERÍSTIQUES LIMITES MÈTODES D'ASSAIG 
Matèria Orgànica Màx 1.5 % UNE 7 368 
Sulfats i sulfurs, valorats 
en ió SOTA4 
Màx 1.5 % UNE 7 245 
 
A més, els sòls empleats en el farcit compliran les següents condicions de plasticitat i 
densitat: 
Límit líquid (LL), segons UNE 7377, màx 40 
Densitat segons UNE 7255 mín. 1750 kg/dm3. 
D'altra banda, la grandària màxima de les partícules no serà superior a vint millímetres 
(20 Mm.). 
 177 
3.2.2.2. Control de qualitat. 
 
El Contractista controlarà que la qualitat dels materials a emprar s'ajusta a allò que 
s'ha especificat en l'article 3.2.1 del present Plec per mitjà dels assajos indicats que es 
realitzaran sobre una mostra representativa, com a mínim una vegada abans d'iniciar 
els treballs i posteriorment amb la següent periodicitat: 
- Una vegada al mes. 
- Quan es canvie de pedrera o préstec. 
- Quan es canvie de procedència o front. 
- Cada 1.000 m³ a collocar en obra. 
El Contractista prestarà especial atenció als materials procedents de l'excavació als 
quals no s'hagen realitzat les operacions de classificació o selecció, efectuant una 
inspecció visual de caràcter continuat sobre l'homogeneïtat del mateix. 
El Contractista comprovarà que la grandària màxima i granulometría s'ajusten a allò 
que s'ha referit en este Plec per mitjà de la realització dels assajos corresponents, 
efectuats amb la periodicitat següent: 
- Una vegada al mes. 
- Quan es canvie de lloc de subministrament. 
- Cada 200 ml. De rasa. 
- Cada 500 m³ a collocar en obra. 
 
3.2.3. Material granular per a suport i recobriment de canonades. 
3.2.3.1. Definició i característiques generals. 
 
El material granular per a suport i recobriment lateral de canonades soterrades 
consistirà en un àrid procedent d'insistència, dur, net i químicament estable. El seu 
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granulometría s'ajustarà als fusos i grandàries màximes de partícula assenyalats en el 
quadro següent en funció dels distints diàmetres de les canonades. 
 
En condicions de rasa per davall del nivell freàtic, en sòls blans o llimosos, i a menys 
que s'utilitzen altres sistemes de prevenció, la granulometría del material serà triada 
de manera que els fins de les parets de l'excavació no contaminen la zona de suport 
de la canonada. 
El material granular per a suport i recobriment lateral de canonades no contindrà més 
de 0,3 per cent de sulfats, expressats com a triòxid de sofre. 
 
3.2.3.2. Control de la qualitat. 
 
El Contractista comprovarà que la grandària màxima i granulometría, segons NLT-
150, s'ajusten a allò que s'ha especificat en el present article per mitjà de la 
realització dels assajos corresponents, executats com a mínim una vegada abans 
d'iniciar els treballs i posteriorment amb la periodicitat següent: 




D MAX partícula 
(mm) 
Material granular a emprar 
           150 10 - 14 Àrid de 10 o 14 mm o Granulometría 
14-5 mm. 
200<Ø<300 20 Àrid de 10,14 o 20 mm. O 
Granulometría 14-5 o 20-5 mm 
300<Ø<500 20 Àrid de 14 o 20 mm o Granulometría 
14-5 o 20-5 mm 
500<Ø 40 Àrid de 14,20 o 40 mm. O 
Granulometría 14-5,20-5 o 40-5 mm 
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- Quan es canvie de pedrera o préstec. 
- Cada 200 m.L. De rasa. 
- Cada 500 m³ a collocar en obra. 
 
3.2.4. Material granular per a suport i recobriment de canonades. 
3.2.4.1.  Definició i característiques generals. 
 
El material granular per a suport i recobriment lateral de canonades soterrades 
consistirà en un àrid procedent d'insistència, dur, net i químicament estable. 
 El seu granulometría s'ajustarà als fusos i grandàries màximes de partícula 





D MAX partícula 
(mm) 
Material granular a emprar 
           150 10 - 14 Àrid de 10 o 14 mm o Granulometría 
14-5 mm. 
200<Ø<300 20 Àrid de 10,14 o 20 mm. O 
Granulometría 14-5 o 20-5 mm 
300<Ø<500 20 Àrid de 14 o 20 mm o Granulometría 
14-5 o 20-5 mm 
500<Ø 40 Àrid de 14,20 o 40 mm. O 
Granulometría 14-5,20-5 o 40-5 mm 
 
En condicions de rasa per davall del nivell freàtic, en sòls blans o llimosos, i a menys 
que s'utilitzen altres sistemes de prevenció, la granulometría del material serà triada 
de manera que els fins de les parets de l'excavació no contaminen la zona de suport 
de la canonada. 
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El material granular per a suport i recobriment lateral de canonades no contindrà més 
de 0,3 per cent de sulfats, expressats com a triòxid de sofre. 
 
3.2.4.2. Control de la qualitat. 
 
El Contractista comprovarà que la grandària màxima i granulometría, segons NLT-
150, s'ajusten a allò que s'ha especificat en el present article per mitjà de la 
realització dels assajos corresponents, executats com a mínim una vegada abans 
d'iniciar els treballs i posteriorment amb la periodicitat següent: 
- Una vegada al mes. 
- Quan es canvie de pedrera o préstec. 
- Cada 200 m.L. De rasa. 
- Cada 500 m³ a collocar en obra. 
 
3.2.5. Materials per a subbases granulars. 
3.2.5.1. Definició i característiques generals 
 
Els materials seran àrids naturals, o procedents de la insistència i trituració de pedra 
de pedrera o grava natural, sòls seleccionats, o materials locals, exempts d'argila, 
marga o altres matèries estranyes. 
GRANULOMETRÍA 
La fracció donada pel tamís 0.080 UNE serà menor que els dos terços (2/3) de la 
fracció cdonada pel tamís 0.40 UNE, en pes. 
La corba granulométrica dels materials estarà compresa dins dels límits ressenyats en 
el quadro adjunt. Els fusos S4, S'I5 S6 podran utilitzar-se per a tràfic lleuger i quan 
expressament ho autoritze la Direcció d'Obra. 
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3.2.5.2. Control de qualitat. 
 
El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig dels Ángeles, segons la Norma NLT-
149/72, serà inferior a cinquanta (50). 
L'Índex CBR serà superior a vint (20), determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58. 
En subbases per a tràfic pesat i mig el material serà plàstic, i la seua equivalència 
d'arena serà superior a trenta (30). 
En subbases per a tràfic lleuger es compliran les condicions següents: 
- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL<25). 




CERNUT PONDERAL ACUMULAT (%) 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
50 100 100 100 - - - 
25 - 75-95 75-95 100 100 100 
10 30-65 40-75 40-75 50-85 - - 
5 25-55 30-60 30-60 35-65 - 70-100 
2 15-40 20-45 20-45 25-50 40-100 55-100 
0.40 8-20 15-30 15-30 15-30 20-50 30-70 
0.080 2-80 5-15 5-15 5-15 6-20 8-25 
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- Equivalent d'arena major que vint-i-cinc (EA>25). 
Les anteriors determinacions es faran d'acord amb les Normes d'assaig NLT-105/72, 
NLT-106/72 i NLT-113/72. 
GENERALITATS 
S'indica, a continuació, el control de qualitat òptim a realitzar i que seria aconsellable. 
No obstant això, a la vista del pressupost destinat amb este fi, serà la Direcció d'Obra 
qui reduïsca el nombre d'assajos segons el seu criteri i a la vista dels preus dels 
assajos corresponents, de manera que s'acomode al pressupost total aprovat. 
Assajos a realitzar: 
Es realitzaran els assajos següents: 
Per cada set-cents cinquanta metres cúbics (750 m3) de material, o una vegada al dia 
si s'empra menys material: 
- Un (1) Proctor modificat. 
- Un (1) Granulométrico. 
- Dos (2) Equivalents d'arena. 
Per cada mil cinc-cents metres cúbics (1500 m3) de material o una vegada cada dos 
(2) dies, si s'empra menys material: 
- Un (1) Determinació de límits d'Attenberg. 
Per cada quatre mil cinc-cents metres cúbics (4500 m3), o una vegada a la setmana, 
si s'empra menys material: 
- Un (1) C.B.R. De laboratori. 





3.2.6. Materials per a bases granulars. 
3.2.6.1. Definició i característiques generals. 
 
Els materials procediran de la insistència i trituració de pedra de pedrera o grava i en 
este cas la fracció retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contindre, com a mínim, un 
cinquanta per cent (50%), en pes d'elements picats que presenten dos (2) cares o 
més de fractura. 
L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, 
exempts de pols, argila o altres matèries estranyes. 
GRANULOMÉTRIA 
La fracció donada pel tamís 0.080 UNE serà menor que la mitat (1/2) de la fracció 
donada pel tamís 0.40 UNE, en pes. 
La grandària màxima no sobrepassarà la mitat (1/2) de la grossària de la capa 
compactada. 
La corba granulométrica dels materials estarà compresa dins d'un dels fusos 













CERNUT PONDERAL (%) 
 Z1 Z2 Z3 
50 100 - - 
40 70-100 100 - 
25 55-85 70-100 100 
20 50-80 60-90 70-100 
10 40-70 45-75 50-80 
5 30-60 30-60 35-65 
2 20-45 20-45 20-45 
0.40 10-30 10-30 10-30 
0.080 5-15 5-15 5-15 
 
 
3.2.7. Morters i formigons. 
3.2.7.1. Ciments. 
3.2.7.1.1. Definició i característiques generals. 
Es denominen ciments o conglomerts hidràulics a aquells productes que, pastats amb 
aigua, forgen i endurixen submergits en este líquid, i són pràcticament estables en 
contacte amb ell. 
Les definicions, denominacions i especificacions dels ciments i els seus components 
són les que figuren en les següents normes UNE: 
 80301:96 “Ciment: Ciments comuns. Composició, especificacions i criteris 
de conformitat”. 
80303:36 “Ciments resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar” 
80305:96 “Ciments blancs”80306:96 “Ciments de baixa calor 
d'hidratació” 
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80307:96 “Ciments per a usos especials”. 
80310:96 “Ciments d'aluminat de calci” 
 
• CIMENTS COMUNS. CEM 
Composició dels ciments comuns: 
Les proporcions en massa dels components dels ciments comuns s'especifiquen en la 
taula 1 de la norma UNE 80301:96. 
Característiques mecàniques i físiques dels ciments comuns: 
Les prescripcions que han de complir els ciments comuns relatives a les 
característiques mecàniques i físiques figuren en la següent taula, segons classes 
resistents.  









PPIO FINAL  
 2 DIES 7 DIES 28 DIES MIN HORES  




≥60 ≤12 ≤10 
32.5R ≥13.5 -      




   
42.5R ≥20.0 -      
52.5 ≥20.0 - ≥52.
5 
- ≥45   
52.5R ≥30.0 -      
R = RESISTÈNCIA INICIAL 
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3.2.7.1.2. Transport i emmagatzemament. 
 
El ciment es transportarà i emmagatzemarà en sacs o a granel. 
Només es permetrà el transport i emmagatzemament dels conglomerats hidràulics en 
sacs, quan expressament ho autoritze el director d'Obra. 
El Contractista comunicarà al director d'Obra amb la deguda antelació, el sistema que 
utilitzarà, a fi d'obtindre l'autorització  corresponent. 
Les cisternes empleades per al transport de ciment estaran dotades de mitjans 
mecànics per al trasbals ràpid del seu contingut a les sitges d'emmagatzemament. 
El ciment transportat en cisternes s'emmagatzemarà en un o més sitges, 
adequadament aïllats contra la humitat, en els que s'haurà de disposar d'un sistema 
d'aforament amb una aproximació mínima del deu per cent (10%). 
A la vista de les condicions indicades en els paràgrafs anteriors, així com d'aquelles 
altres, referents a la capacitat de la cisterna, rendiment del subministrament, etc., 
que estime necessàries la Direcció d'Obra, procedirà esta a rebutjar o a aprovar el 
sistema de transport i emmagatzemament presentat. 
El Contractista comprovarà, amb la freqüència que crega necessària, que durant el 
buidatge de les cisternes no es duen a terme manipulacions que puguen afectar la 
qualitat del material i, si no és així, suspendrà l'operació fins que es prenguen les 
mesures correctores. 
Els magatzems de ciment seran completament tancats i lliures d'humitat en el seu 
interior. Els sacs o envasos de paper seran cuidadosament apilats sobre planxes de 
taulers de fusta separats del sòl per mitjà de llistons de tauler o perfils metàllics. Les 
piles de sacs hauran de quedar prou separades de les parets per a permetre el pas de 
persones.  
El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries perquè les partides de 
ciment siguen empleades en l'orde de la seua arribada. Així mateix, el Contractista 
està obligat a separar i mantindre separades les partides de ciment que siguen de 
qualitat anormal segons el resultat dels assajos del Laboratori. 
 187 
La Direcció d'Obra podrà imposar el buidatge total periòdic de les sitges i magatzems 




A la recepció d'obra de cada partida, i sempre que el sistema de transport i la 
installació d'emmagatzemament compten amb l'aprovació de la Direcció d'Obra, es 
durà a terme una presa de mostres, sobre les quals es procedirà a efectuar els 
assajos de recepció que indique el Programa de Control de la qualitat, seguint els 
mètodes especificats en el Plec General de Prescripcions Tècniques per a la Recepció 
de Ciments i els assenyalats en el present Plec. Les partides que no complisquen 
alguna de les condicions exigides en els dits documents, seran rebutjades. 
En qualsevol cas el responsable de la recepció del ciment en la central de formigonat 
o obra, haurà de conservar durant un mínim de 100 dies una mostra de ciment de 
cada lot subministrat. 
Les partides de ciment hauran de portar el Certificat del Fabricant que haurà de 
comprendre tots els assajos necessaris per a demostrar el compliment d'allò que s'ha 
assenyalat en el Plec de Prescripcions Tècniques parell la Recepció de Ciments (RC-
97) i en el present Plec. El certificat de garantia del fabricant, ira firmat per una 
persona física. 
Quan el ciment haja estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals, 
durant un termini igual o superior a tres (3) setmanes, es procedirà a comprovar que 
les condicions d'emmagatzemament han sigut adequades. Per a això es repetiran els 
assajos de recepció. En ambients molt humits, o en el cas de condicions 
atmosfèriques especials, la Direcció d'Obra podrà variar, al seu criteri, l'indicat termini 
de tres (3) setmanes. 
L'emmagatzemament màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes, 
respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període 
d'emmagatzemament és superior, es comprovarà que les característiques del ciment 
continuen sent adequades. Per a això, dins dels vint dies anteriors al seu ocupació, es 
realitzaran els assajos de determinació de principi i fi de forjat i resistència mecànica 
inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (totes les altres classes) sobre una 
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mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que 
hagen pogut formar-se. 
La sanció definitiva sobre la idoneïtat del ciment en el moment de la seua utilització 
vindrà donada pels resultats que s'obtinguen al determinar, d'acord amb allò que s'ha 
prescrit en l'articule 88é, la resistència mecànica a 28 dies del formigó amb ell 
fabricat. 
A l'entrega del subministrament, ja siga expedit el ciment a granel o en sacs, 
s'acompanyarà un albarà amb les dades següents: 
- Nom i direció de l’empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle que els transporta 
- Quantitat que se subministra 
- Denominació i designació del ciment 
- Restriccions d'ocupació si és el cas 
- Nom i direcció del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
 
A l'albarà s'acompanyarà un Full de Característiques del ciment subministrat 
en la que hauran de figurar la naturalesa i la proporció nominal de tots els 
components, així com qualsevol variació en la proporció que sobrepasse en 
més menys cinc punts la inicialment prevista. Esta variació no suposarà en 





3.2.7.1.4. Control de la qualitat 
 
El Contractista controlarà la qualitat dels ciments perquè les seues característiques 
s'ajusten a allò que s'ha indicat en el present Plec, i en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a la recepció de ciments. 
Els assajos es realitzaran amb la periodicitat mínima següent: 
- A la recepció de cada partida en Obra s'efectuaran els següents assajos i 
inspeccions:  
- Un assaig de principi i fi de forjat. 
- Una inspecció ocular d'acord amb el que establix 3.7.4. 
- Una inspecció del Certificat del Fabricant, que haurà de comprendre tots 
els assajos necessaris per a demostrar el compliment d'allò que s'ha 
especificat en 3.7.5. 
 
3.2.7.1.5. ASSAJOS A REALITZAR 
 
Es realitzaran els assajos següents:       
Per cada cent metres cúbics (100 m3) de material: 
•  Un (1) Percentatge que passa pel tamís 5 UNE. 
Per cada vint-i-cinc metres cúbics (25 m3) de material o fracció empleada: 
• Un (1) Determinació d'humitat, efectuada immediatament 








3.2.8.1. Característiques generals. 
 
Complirà allò que s'ha prescrit en l'article 27é de la "Instrucció de formigó estructural” 
vigent, EHE, sent, així mateix, obligatori el compliment del contingut dels comentaris 
a l'esmentat article, en la mesura que siguen aplicables. 
Com a norma general podran ser utilitzades, tant per al pastat com per al curat de 
lletades, morters i formigons, totes les aigües sancionades com acceptables per la 
pràctica; és a dir, les que no produïsquen o hagen produït de vegades anteriors 
eflorescències, clavillaments, corrosions o pertorbacions en el forjat i enduriment.  
Excepte justificació especial demostrativa que no alteren perjudicialment les 
propietats exigides a la lletada, morter o formigó, es rebutjaran les aigües que no 
complisquen totes i cada una de les condicions següents: 
- Acidesa mesura pel pH, igual o superior a cinc (5). 
- Substàncies dissoltes en quantitat igual o inferior a quinze grams per 
litre (15 gr/l) equivalent a quinze mil parts per milió (15.000 p.P.M.). 
- Contingut en sulfats, expressats en SOTA4, igual o inferior a un gram 
per litre (1 grl) equivalent a mil parts per milió (1.000 p.P.M.). 
- Ió clorur, Cl‾ en proporció igual o inferior a un gram per litre (1 gr/l) 
equivalent a cent parts per milió (l00 p.P.M.). per als formigons 
pretesats; a tres grams per litre (3 gr/l.) equivalent a sis mil parts per 
milió (3.000 p.P.M.) per als formigons armats, i a díhuit mil parts per 
milió (18.000 p.P.M.) per als formigons en massa i morters que no hagen 
d'estar en contacte amb armadures o elements metàllics. 
- Exemptes d'hidrats de carboni. 
- Substàncies orgàniques solubles en èter en quantitat inferior a quinze 
grams per litre (15 gr/l) equivalent a quinze mil parts per milió (15.000 
p.P.M.). 
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Si l'ambient de les obres és molt sec, la qual cosa afavorix la presència de fenòmens 
expansius de cristallització, la limitació relativa a les substàncies dissoltes podrà fer-
se encara més severa, segons el parer de la Direcció  d'Obra, especialment en els 
casos i zones en què no siguen admissibles les eflorescències. 
Quan el formigonat es realitze en ambient fred, amb risc de gelades, podrà utilitzar-se 
per al pastat, sense necessitat adoptar cap precaució especial, aigua calfada fins una 
temperatura de 40é C. 
Quan excepcionalment, s'utilitze aigua calfada a temperatura superior a l'abans 
indicada, es cuidarà que el ciment, durant el pastat, no entre en contacte amb ella 
mentres la seua temperatura siga superior als 40é C. 
 
3.2.8.2. Control de qualitat. 
 
El Contractista controlarà la qualitat de l'aigua perquè les seues característiques 
s'ajusten a allò que s'ha indicat en este Plec i en la Instrucció EHE. 
Preceptivament s'analitzaran les aigües abans de la seua utilització, i al canviar de 
procedència per a comprovar la seua identitat. Un (1) assaig complet comprén: 
 - Un (1) anàlisi d'acidesa (pH) (UNE 7.236). 
 - Un (1) assaig del contingut de substàncies solubles (UNE 7.130). 
 - Un (1) assaig del contingut de clorurs (UNE 7.178). 
 - Un (1) assaig del contingut de sulfats (UNIX 7.131). 
 - Un (1) assaig qualitatiu dels hidrats de carboni (UNIX 7.132). 
 - Un (1) assaig del contingut d'oli o greix (UNE 7.235). 
 
Quan els resultats obtinguts estiguen perillosament pròxims als límits prescrits i 
sempre que la Direcció d'Obra ho estime oportú, es repetiran la mencionada anàlisi, 
atenint-se en conseqüència als resultats, sense apellació possible ni dret a 
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percepcions addicionals per part del Contractista, cas de veure's obligat a variar 
l'origen del subministrament. 
En particular, quan l'abastiment provinga de pous les anàlisis hauran de  repetir-se en 
forma sistemàtica, amb una periodicitat de trenta (30) dies, donada la facilitat amb 
què les aigües d'eixa procedència augmenten en salinitat i altres impureses al llarg del 
temps. 
 
3.2.9. Àrid fi per a morters i formigons. 
3.2.9.1. Definició i característiques generals 
 
S'entén per àrid fi, o arena, l'àrid o fracció del mateix que passa pel tamís 5 UNIX. 
Com àrids per a la fabricació de formigons poden emprar-se arenes i graves de 
jaciments naturals, roques picades, escòries siderúrgiques apropiades o altres 
productes el de la qual ocupació estiga degudament justificat a juí del director de les 
obres. 
La naturalesa de l'àrid fi i la seua preparació serà tal que permeta garantir l'adequada 
resistència i durabilitat del formigó, així com les restants característiques que se li 
exigisquen a este en l'article corresponent del present plec. 
En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques com àrid fi, es comprovarà, prèviament que 
són estables, és a dir, que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, 
segons UNIX 7243. 
Es prohibix l'ocupació d'àrids que continguen sulfurs oxidables.       
Quan no es tinguen antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o en cas de 
dubte, haurà de comprovar-se que la quantitat de substàncies perjudicials no excedix 
dels limites següents: 
- Terrossos d'argila, determinats segons  UNE 7133 : <1,00% 
- Fins que passen pel tamís 0,080 UNE(UNE 7135):<5,00% 
- Material retingut pel tamís 0.32 UNE i que flota en un liquide de pes 
especifique 2,0, (UNE 7244): <0.5% 
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- Compostos de sofre expressats en SO4= i referits a l'àrid sec, segons  
UNE 7245 :<1,20% 
En el cas d'àrids fins d'insistència, i amb l'autorització prèvia del director, el limite de 
cinc per cent (5% ) per als fins que passen pel tamís 0.080 UNE podrà elevar-se al 
set per cent (7%). 
L'àrid fi no presentarà reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. Realitzada 
l'anàlisi químic de la concentració SiO2 i de la reducció de l'alcalinitat R, segons la 
Norma UNE 7137, l'àrid serà considerat com potencialment reactiu si: 
  SiO2 > R, quan R > 70 
  SiO2 > 35 + 0,5 R, quan R < 70 
En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques com àrid fi, es comprovarà prèviament que 
són estables, és a dir, que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos. Esta 
comprovació s'efectuarà d'acord amb la Norma UNE 7243. 
No s'utilitzaran aquells àrids que presenten una proporció de matèria orgànica tal que, 
assajats d'acord amb la Norma UNE 7082, produïsquen un color més fosc que el de la 
substància patró. 
Quan així ho indique el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, haurà de 
comprovar-se també que l'àrid fi no presenta una pèrdua de pes superior al deu (10) 
o al quinze (15) per cent al ser sotmés a cinc cicles de tractament amb solucions de 
sulfat sòdic o sulfat magnèsic, respectivament. D'acord amb la Norma UNE 7136. 
CONDICIONS FISICOQUÍMIQUES 






Quantitat màxima en % del pes total de la mostra. 
Terrossos d'argila (UNE 7133) 1.00 
Material retingut pel tamís 0.063 UNE 7050 i que 
flota en un líquid de pes específic 2 
(UNE 7244) 
0.50 
Compostos de sofre expressats en SOTA3 i 
referits a l'àrid sec (UNE 83120) 
0.4 
  
D'altra banda, el contingut d'ió clor serà tal que el total aportat per tots els 
components del formigó no excedisca de quatre desenes per cent (0.4%) del pes del 
ciment en el cas de formigó armat. 
No s'utilitzaran aquells àrids que presenten una proporció de matèria orgànica tal que 
assajats segons UNE 7082, produïsquen un color mes fosc que el de la substància 
patró. 
Tampoc s'utilitzaran àrids fins l'equivalent d'arena del qual segons UNE 83131/87, 
siga inferior a: 
Setanta-cinc (75) per a obres en ambients I i II segons l'articule 13.3. De l'EHE 
vigent. 
Huitanta (80) per a obres en ambient III segons el mateix articule o que hagen de 
suportar cicles de gel/desgel. 
No obstant això, aquelles arenes procedents d'insistència de roques calcàries(més del 
cinquanta per cent -50%- de calcita) que no complisquen l'especificació de 
l'equivalent d'arena, seran acceptades sempre que el valor de blau de metilé, segons 
UNE 83.130187, siga igual o inferior a seixanta centigrams (0.60 gr.) de blau per cada 
cent grams (100 gr.) de fins per a obres en ambients I i II o igual o inferior a trenta 
centigrams (0.30 gr.) per a obres en ambient III o que hagen de  suportar cicles de 
gel/desgel. 
Els àrids no presentaran reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. 
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CONDICIONS FISICOMECÀNIQUES 




Friabilitat de l'arena (assaig micro-Deval) UNE 83115. 40 
Absorció, UNE 83133 5% 
Pèrdua de pes al ser sotmesos 5 cicles de tractament 
amb solució de sulfat sòdic, UNE 7136 
10% 
Pèrdua de pes al ser sotmesos a 5 cicles de 





La quantitat de fins que passen pel tamís 0.080 UNE 7 050, no excedirà del sis per 
cent (6%) del pes total de la mostra. En arenes procedents de la insistència de 
roques calcàries este límit podrà elevar-se a: 
- 15% per a obres en ambients I i II, segons l'EHE vigent. 
- 10% per a obres en ambient III, segons l'EHE vigent o que 
hagen de suportar cicles de gel-desgel. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMAMENT 
L'àrid fi se subministrarà separadament de l'àrid gros. 
S'arreplegarà , així mateix, separat inclús per particions  estanques i  resistents, per a 
evitar intercontaminacions. Si l'arreplega es disposa sobre el terreny natural,  no 
s'utilitzaran els quinze centímetres (15 cm) inferiors dels mateixos. 
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Els arreplegues es constituiran per capes de grossària no superior a un metre i  mig 
(1.5 m), i no per muntons cònics. Les capes de material es collocaran adjacents 
prenent les mesures oportunes per a evitar la seua segregació. 
 
3.2.9.2. Control de qualitat. 
 
GENERALITATS 
S'indica, a continuació, el control de qualitat òptim a realitzar i que seria aconsellable. 
Abans de començar l'obra: 
Si no es tenen antecedents dels àrids, si varien les condicions de  subministrament i 
sempre, que ho indique la Direcció d'Obra, es realitzaran els  assajos següents: 
- Contingut de terrossos d'argila, segons la Norma UNE 7133. 
- Fins que passen pel tamís 0.080 UNE, segons la norma UNE 7133. 
- Material retingut pel tamís 0.32 UNE i que flota en un líquid de pes 
específic 2.0, segons la norma UNE 7244. 
- Compostos de sofre i referits a l'àrid sec, segons la norma UNE 7137. 
- Anàlisi químic de la concentració SiO2 i de la reducció de l'alcalinitat R, 
segons la norma UNE 7137. 
- Contingut de silicats inestables i compostos ferrosos, en cas d'utilitzar 
escòries siderúrgiques, segons la norma UNE 7243. 
- Proporció de matèria orgànica, segons la norma UNE 7082. 
- Pèrdua de pes amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic, segons la 
norma UNE 7136. 
DURANT L'OBRA: 
Una vegada aprovat, l'origen de subministrament no es realitzaran més  assajos 
excepte en cas de variació de les fonts d'origen (pedreres amb diferents vetes) o si 
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alguna de les característiques es troba prop del seu límit admissible. En este cas es 
realitzaran un mínim de quatre (4) tandes dels assajos que indique la Direcció d'Obra, 
al llarg de l'execució de  la mateixa. 
 
3.2.10. Àrid gros per a formigons. 
3.2.10.1. Definició i característiques generals 
 
S'entén per àrid gros, o grava, l'àrid o fracció del mateix retingut per un tamís de cinc 
millímetres (5 mm.) de llum de malla (tamís 5 UNE). 
La naturalesa de l'àrid gros i la seua preparació serà tal que permeta garantir 
l'adequada resistència i durabilitat del formigó, així com les restants característiques 
que se li exigisquen a este en l'article corresponent del present Plec. 
Com a àrid gros per a la fabricació de formigons poden emprar-se graves existents en 
jaciments naturals, roques picades o escòries siderúrgiques apropiades, així com 
altres productes el de la qual ocupació es trobe sancionat per la pràctica o resulte 
aconsellable com a conseqüència d'estudis realitzats en laboratori. 
Quan no es tinguen antecedents sobre la naturalesa dels àrids disponibles, o es vagen 
a emprar per a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es 
realitzaran assajos d'identificació per mitjà d'anàlisis mineralògiques, petrogràfics, 
físics o químics segons criteri de la Direcció d'Obra.  
En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques com àrid fi, es comprovarà, prèviament que 
són estables, és a dir que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, 
segons UNE 7243. 
Es prohibix l'ocupació d'àrids que continguen sulfurs oxidables. 
CONDICIONS FÍSIC QUÍMIQUES. 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot presentar l'àrid gros no excedirà dels 
límits següents:      
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Quantitat màxima en % del pes total de la mostra. 
Terrossos d'argila (UNE 7133) 1.00 
Material retingut pel tamís 0.063 UNE 7050 i que 
flota en un líquid de pes específic 2 (UNE 7244) 
0.50 




D'altra banda, el contingut d'ió clor serà tal que el total aportat per tots els 
components del formigó no excedix de quatre desenes per cent (0.4%) del pes del 
ciment en el cas de formigó armat. 
Els àrids no presentaran reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. 
Realitzada l'anàlisi químic de la concentració de SiO2, i determinada la reducció 
d'alcalinitat R, d'acord amb UNE 7137, l'àrid serà considerat com potencialment 
reactiu si: 
 
Valor de R Concentració de SiO2 
70 R 
70 35 + 0.5 R 
 
CONDICIONS FÍSIC MECÀNIQUES 
Es compliran les limitacions següents: 
 
Quantitat màxima en % del pes total de la mostra 
Terrossos d'argila (UNE 7133) 0.25 
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Partícules blanes (UNE 7134) 5.00 
Material retingut pel tamís 0.063 UNE7050 i que 
flota en un líquid de pes específic 2 (UNE 7244) 
1.00 





Els fins que passen pel tamís 0.080 UNE 7050 no excedirà del u per cent (1%) del pes 
total de la mostra, podent admetre's fins a un dos per cent (2%) si es tracta d'àrid 
procedent de la insistència de roques calcàries. 
El coeficient de forma, UNE 7238, no serà inferior a quinze centèsimes (0.15). 
La grandària màxima serà l'indicat en els altres documents del Projecte o, si no n'hi 
ha, l'assenyalat per la Direcció d'Obra. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMAMENT.  
L'àrid gros se subministrarà separadament de l'àrid fi. 
S'arreplegarà separat, inclús, per particions estanques i resistents, per a evitar 
intercontaminacions. 
Si l'arreplega es disposa sobre el terreny natural, no s'utilitzaran els quinze 
centímetres (15 cm) inferiors dels mateixos. Els arreplegues es constituiran per capes  
de grossària no superior a un metre i mig (1.5 m), i no per muntons cònics. Les capes 







3.2.10.2. Control de qualitat 
 
S'indica, a continuació, el control de qualitat òptim a realitzar i que seria aconsellable.  
No obstant això, a la vista del pressupost destinat amb este fi, serà la Direcció d'Obra 
qui reduïsca el nombre d'assajos segons el seu criteri i a la vista dels preus dels 
assajos corresponents, de manera que s'acomode al pressupost total aprovat. 
ABANS DE COMENÇAR L'OBRA: 
Si no es tenen antecedents de l'àrid; si varien les condicions de subministrament i 
sempre que ho indique la Direcció d'Obra, es realitzaran els assajos següents: 
- Terrossos d'argila, segons la norma UNE 7133. 
- Partícules blanes, segons la norma UNE 7134. 
- Fins que passen pel tamís 0.080 UNE segons la norma UNE 7135. 
- Material que flota en un líquid de pes específic 2.0, segons la norma UNE    
7245. 
- Anàlisi químic de la concentració SiO2 i de la reducció de l'alcalinitat R, 
segons la norma UNE 7137. 
- Coeficient de forma, segons la norma UNE 7238. 
- Pèrdua de pes amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic, segons la 
norma UNE 7136. 







A banda de la comprovació sistemàtica de la grandària màxima de l'àrid, una vegada 
aprovat l'origen de subministrament no es realitzaran més assajos excepte en cas de 
variació de les fonts d'origen (pedreres amb diferents vetes) o si alguna de les 
característiques es troba prop del seu límit admissible. 
En este cas es realitzaran un mínim de quatre (4) tandes dels assajos que indique la 
Direcció d'Obra, al llarg de l'execució de la mateixa. 
 
3.2.11. Additius per a morters i formigons. 
3.2.11.1. Definició. 
 
Es denomina additiu a emprar en morters i formigons a aquells productes que 
incorporats al morter o formigó en xicoteta proporció, en quantitat igual o inferior al 
5% del pes de ciment, abans del pastat, durant el mateix o /i posteriorment en el 
transcurs d'un pastat suplementari, produïxen les modificacions desitjades de les 
seues propietats habituals, de les seues característiques o del seu comportament en 




L'addició de productes químics en morters i formigons amb qualsevol finalitat encara 
que fóra per desig del Contractista i a costa seu, no podrà fer-se sense autorització 
expressa de la Direcció d'Obra, que podrà exigir la presentació d'assajos o certificació 
de característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, en els que es justifique, que la 
substància agregada en les proporcions previstes procedix l'efecte desitjat sense 
pertorbar excessivament les restants característiques del formigó o morter ni 
representar un perill per a les armadures. Si al contrari, fóra la Direcció d'Obra la que 
decidira l'ocupació d'algun producte additiu o corrector, el Contractista estarà obligat 
a fer-ho en les condicions que li assenyale aquella i no tindrà dret a l'abonament dels 
gastos que per això se li originen.  
El fabricant subministrarà l'additiu degudament etiquetatge segons UNE 83275:89 EN. 
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Quan s'introduïsca un nou additiu es repetiran els assajos previs definits en 3.7.5.7. 
 
3.2.11.3. Característiques generals dels additius químics. 
 
- Han de ser de marques de coneguda solvència i prou experimentades en 
les obres. 
- Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu 
comportament per mitjà d'assaig de laboratori, utilitzant la mateixa 
marca i tipus de conglomeren-te, i els àrids procedents de la mateixa 
pedrera o jaciment natural, que haja d'utilitzar-se en l'execució dels 
formigons de l'obra. 
- A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o 
de les seues solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes 
les partides subministrades i així mateix el color es mantindrà invariable. 
- No es permetrà l'ocupació d'additius en què, per mitjà d'anàlisis químics 
qualitatius, es troben clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per 
al formigó en quantitats superiors als límits equivalents per a una unitat 
de volum de formigó o morter que es toleren en l'aigua de pastat. 
S'exceptuaran els casos extraordinaris d'ocupació autoritzat del clorur 
càlcic. 
- La solubilitat en l'aigua ha de ser total siga quina siga la concentració de 
producte additiu. 
- L'additiu ha de ser neutre enfront dels components del ciment i els àrids. 
- Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però 
en este últim cas han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, 
amb l'estabilitat necessària per a assegurar l'homogeneïtat de la seua 
concentració almenys durant deu (10) hores. 
Perquè puga ser autoritzada l'ocupació de qualsevol additiu químic és condició 
necessària que el fabricant o venedor especifique quines són les substàncies actives i 
les inertes que entren en la composició del producte.  
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Els additius posseiran un certificat de conformitat o distintiu reconegut d'acord amb el 
que establix l'apartat 1.1 de la vigent "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)".  
Fins que no existisquen productes certificats, els additius proposats aniran 
acompanyats de la seua corresponent documentació, les instruccions d'ús i un 
certificat, realitzat per un laboratori acreditat, on figuren, expressament, les dades 
següents:  
- Residu sec a cent cinc més menys tres graus Celsius (105ºC±3ºC), 
d'additius líquids, segons la norma UNE EN 480(8).  
- Pèrdua de massa a cent cinc més menys tres graus Celsius 
(105ºC±3ºC), dels additius, segons la norma UNE 83 206.  
- Pèrdua per calcinació a mil cinquanta més menys vint-i-cinc graus 
Celsius (1050ºC±25ºC), segons la norma UNE 83 207.  
- Residu insoluble en aigua destillada, segons la norma UNE 83 208.  
- Contingut d'aigua no combinada, segons la norma UNE 83 209.  
- Contingut d'halogenurs totals, segons la norma UNE 83 210.  
- Contingut de compostos de sofre, segons la norma UNE 83 211.  
- Contingut de reductors (poder reductor), segons la norma UNE 83 212.  
- Pes específic dels additius líquids, segons la norma UNE 83 225.  
- Densitat aparent dels additius sòlids, segons la norma UNE 83 226.  
- Valor del pH, segons la norma UNE 83 227.  
- Espectre infraroig, segons la norma UNE EN 480(6).  
A més, els additius aniran acompanyats pel certificat de garantia del fabricant, firmat 





3.2.11.4. Classificació dels additius 
 
Els additius químics són productes que, en molt xicoteta proporció ponderal respecte 
de la dosificació del ciment, s'addicionen a la mescla del morter i formigó en el 
moment del pastat, i al seu torn es classifiquen en: 
- Ventilants. 
- Plastificants, purs o d'efecte combinat amb A, C o D. 
- Retardants del forjat. 
- Acceleradors del forjat. 
- Altres additius químics. 
 
3.2.12. Morters i lletades. 
3.2.12.1. Definició i característiques generals. 
 
Es definixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i 
aigua. Eventualment, pot contindre algun producte d'addició per a millorar alguna de 
les seues propietats, la utilització del qual haurà d'haver sigut prèviament aprovada 
per la Direcció d'Obra. 
Es definix la lletada de ciment, com la pasta molt fluida de ciment  i aigua, i 
eventualment addicions, utilitzada principalment per a injeccions de terrenys, 
fonaments, túnels, etc. 
Eventualment, pot contindre algun producte d'addició per a millorar alguna de les 
seues propietats, la utilització del qual haurà d'haver sigut prèviament aprovada per la 
Direcció d'Obra. 
Els morters seran prou plàstics per a omplir els espais en què hagen d'usar-se, i no es 
retrauran de forma tal que perden contacte amb la superfície de suport. 
La mescla del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament; en el primer cas es 
farà sobre un pis impermeable. 
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El ciment i l'arena es mesclaran en sec fins a aconseguir un producte homogeni de  
color uniforme. A continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària 
perquè, una  vegada batuda la massa, tinga la consistència adequada per a la seua 
aplicació en obra. 
La mescla serà tal que, a l'estrényer-la, conserve la seua forma una vegada que se li 
solta, sense apegar-se ni humitejar les mans. 
Només es fabricarà el morter precís per a ús immediat, rebutjant-se tot aquell que 
haja començat a forjar i el que no haja sigut empleat dins dels quaranta-cinc minuts  
(45 min) que seguisquen al seu pastament.     
La proporció, en pes en les lletades, del ciment i l'aigua podrà variar des del u per 
huit (1/8) al u per un (1/1), d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió 
d'aplicació. En tot cas, la composició de la lletada haurà de ser aprovada pel director 
d'Obra per a cada ús. 
Si és necessari posar en contacte el morter amb altres morters i formigons que 
diferisquen d'ell en el tipus de ciment, s'evitarà la circulació d'aigua entre ells: bé per 
mitjà d'una capa  intermèdia molt compacta de morter fabricat amb qualsevol dels 
dos ciments, bé esperant que el morter o formigó primerament fabricat estiga sec, o 




Per al seu ocupació en les distintes classes d'obra, s'establixen els següents tipus de 
morters de ciment Pòrtland, amb les seues dosificacions, definides per la relació entre 
el ciment i l'arena en pes, M1: 8, M1: 6, M1 : 5, M1 : 4, M1 : 3 i M1 : 2. 
 
3.2.12.3. Control de la qualitat. 
 
El Contractista controlarà la qualitat dels morters a emprar en les obres perquè les 
seues característiques s'ajusten a allò que s'ha assenyalat en el present Plec. 
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La dosificació i els assajos dels morters de ciment hauran de ser presentats pel 
Contractista almenys set (7) dies abans del seu ocupació en obra per a la seua 
aprovació per la Direcció d'Obra. 
- Almenys setmanalment s'efectuaran els assajos següents:  
• Un assaig de determinació de resistència a compressió segons 
ASTM C -109.    
• Un assaig de determinació de consistència segons 3.7.5.8. 
D'este Plec. 
• Almenys trimestralment s'efectuarà l'assaig següent:   




3.2.13.1. Definició, classificació i característiques generals 
 
Es definixen com a formigons els productes formats per mescla de ciment, aigua, àrid 
fi, gros i eventualment productes d'addició, (Caldrà ajustar-se al que disposen els 
articles corresponents del present plec) que al forjar i endurir adquirixen una notable 
resistència. 
Els formigons es tipifiquen d'acord amb el format següent: 
T – R / C / TM / A 
On: 
- T         Indicatiu que serà HM en el cas del formigó en massa, HI HA en el 
cas de formigó armat, HAR formigó d'alta resistència i HP en el de pretesat. 
- R Resistència característica especificada ( 28 dies, en N/mm²) 
Compatible amb A 
- C Lletra inicial del tipus de consistència, tal com es definix en l'article 
30.6 de la instrucció EHE. (S, P, B, F). 
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- TM Grandària màxima de l'àrid en millímetres, definit en l'article 28.2 
de la instrucció EHE. 
- A Designació de l'ambient, d'acord amb l'articule 8.2.1 de la instrucció 
EHE. 
Per al seu ocupació en les distintes unitats d'obra i d'acord amb la seua resistència  
característica, determinada segons les Normes UNE 7240 i UNE 7242, s'establixen els 
tipus de formigó que s'indiquen en la taula següent: 
             Tipus              Resistència característica fck (N/mm²) 
 HM-12.5                 12,5 
HM-15.0                  15,0 
HM-17.5                  17,5 
HM-20.0                           20,0 
HI HA o HM-22.5             22,5 
HI HA o HM-25.0               25,0 
HI HA o HM-30.0           30,0 
HI HA o HM-35.0           35,0 
HI HA o HM-40.0           40,0 
HAR               50,0 
 
DOSIFICACIÓ. 
Per a l'estudi de les dosificacions de les distintes classes de formigó, el Contractista 
haurà de realitzar pel seu compte i amb una antelació suficient a la utilització en obra 
del formigó de què es tracte, totes les proves necessàries, de manera que 
s'aconseguixen les característiques exigides a cada classe de formigó, havent de 
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presentar-se els resultats definitius a la Direcció d'Obra per a la seua aprovació 
almenys set (7) dies abans de començar la fabricació del formigó. 
Les proporcions d'àrid fi i àrid gros s'obtindran per dosificació d'àrids de les grandàries 
especificades, proposta pel Contractista i aprovada per la Direcció d'Obra. 
Les dosificacions obtingudes i aprovades per la Direcció de l'Obra a la vista dels 
resultats dels assajos efectuats, únicament podran ser modificades pel que fa a la 
quantitat d'aigua, en funció de la humitat dels àrids. 
En el formigó curat al vapor el contingut d'ió clor no podrà superar el 0,1% del pes.   
Per a la resta dels formigons que contenen acer embegut, el dit percentatge no 
superarà els valors esmentats en la Instrucció EHE  i en particular l'article 30.1. 
RESISTÈNCIA 
La resistència dels formigons s'ajustarà a l'especificada en els Plans del Projecte. 
Per a comprovar que amb les dosificacions proposades s'aconseguixen les resistències 
previstes s'actuarà de la manera següent. 
Per cada dosificació es fabricaran, almenys, quatre (4) sèries de pastades, prenent 
dos (2) provetes de cada sèrie. S'operarà d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 
83300 a 83304. S'obtindrà el valor mitjà fcm de les resistències de totes les provetes, 
que haurà de superar el valor exigit a la resistència del projecte amb marge suficient 
perquè siga raonable esperar que, amb la dispersió que introduïx l'execució en obra, 
la resistència característica real de l'obra sobrepasse també a la de projecte. 
Generalment, es pot admetre una distribució de resistència de tipus gaussià i amb un 
coeficient de variació dependent de les condicions previstes d'execució. 
El coeficient de variació  ès un dada bàsica per a poder realitzar este tipus 
d'estimacions. Quan no es conega el seu valor, a títol merament informatiu, pot 
suposar-se que: 
Les condicions previstes per a l'execució de l'Obra són "Bones" d'acord amb allò que 
s'ha indicat en els comentaris a l'article 86 de la Instrucció EHE.  Estes condicions 




La consistència dels formigons a emprar en els distints elements serà la indicada en 
els plans i en cas de no estar definida en ells serà la següent: 
   Assentisc en el Con  d'Abrams i Toleràncies 
 Tipus de consistència Abrams (cm.)  (cm.) 
   Seca  0-2  + 0 
   Plàstica  2-6  + 1    
   Blana  5-10  + 1 
   Fluida  10-15  + 2  
  
DOCILITAT 
La docilitat del formigó serà la necessària perquè, amb els mètodes previstos de  
posada en obra i compactació, el formigó rodege les armadures sense solució de  
continuïtat, si es tracta de formigó armat, i òmpliga completament els encofrats sense 
que es produïsquen carboneres. La docilitat del formigó es valorarà determinant la 
seua  consistència, la qual cosa es durà a terme pel procediment descrit en el mètode 
d'assaig    UNE 7103. 
Segons el mètode de compactació previst la consistència exigible serà la següent amb 
els valors d'assentisc i toleràncies indicats. 
 
COMPACTACIÓ CONSISTÈNCIA ASSENTISC TOLERÀNCIA 
Vibrat Plàstica 3-5 ±1 





3.2.13.2. Fabricació, transport i posada en obra. 
 
FABRICACIÓ. 
  Equip necessari: 
La installació de formigonat serà capaç de realitzar una mescla regular i íntima dels 
components, proporcionant un formigó d'aspecte i consistència uniformes, dins de les 
toleràncies establides. 
FORMIGONERES: 
En la formigonera haurà de collocar-se una placa, en la que es facen constar la  
capacitat i la velocitat, en revolucions per minut, recomanades pel fabricant; les  
quals mai hauran de sobrepassar-se. La formigonera estarà equipada sempre amb un 
dispositiu que permeta mesurar l'aigua de pastament amb una exactitud superior al u 
per  cent (1%). 
Les paletes de la formigonera hauran d'estar en contacte amb les parets de la bóta, 
sense deixar sobre apreciable. Per això, si s'utilitzen formigoneres les paletes del qual 
no siguen  solidàries amb la bóta, serà necessari comprovar periòdicament l'estat 
d'eixes paletes i procedir a la seua substitució quan, per l'ús, s'hagen desgastat 
sensiblement. 
CENTRALS DE FORMIGONAT: 
Els dispositius per a la dosificació per pes dels diversos materials hauran de ser 
automàtics, amb una exactitud superior al u per cent (1%) per al ciment; i al dos per 
cent (2%) per als àrids; i es contrastaran almenys, una vegada cada trenta  (30) dies.        
 
CAMIONS FORMIGONERES I AGITADORS: 
Podran ser de tipus tancat, amb tambor giratori; o de tipus obert, proveïts de paletes. 
Ambdós tipus podran emprar-se com a mescladors i/o agitadors. En tot  cas, seran 
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capaços de proporcionar mescles uniformes, i de descarregar el seu contingut sense  
que es produïsquen segregacions; i estaran equipats amb un conta-rrevolucions. 
Amb l'autorització prèvia de la Direcció d'Obra, es podran emprar bótes basculants  
sense elements agitadors. 
Compliran allò que s'ha prescrit en la vigent Instrucció per a la Fabricació i 
Subministrament de  Formigó Preparat. 
MESCLA I PASTAT. 
Excepte per a formigonat en temps fred, la temperatura de l'aigua de pastament no 
serà superior a quaranta graus centígrads (40 C).  
Al fixar la quantitat d'aigua que ha d'afegir-se a l'embolic, serà imprescindible tindre 
en compte la que continga l'àrid fi, i eventualment, els altres àrids. 
Excepte indicació en contra de la Direcció d'Obra, es carregarà primer la formigonera 
amb  una part no superior a la mitat (1/2) de l'aigua requerida per a l'embolic; a 
continuació, s'afegiran simultàniament l'àrid fi i el ciment; posteriorment, l'àrid gros; 
completant-se la dosificació d'aigua en un període de temps que no haurà de ser 
inferior a cinc segons   (5 sg), ni superior a la tercera part (1/3) del període de pastat, 
comptant a partir de la introducció del ciment i els àrids. Quan s'incorpore a la mescla 
aigua calfada, la quantitat  d'este líquid primerament abocament en la bóta de la 
formigonera no  excedirà de la quarta part (1/4) de la dosi total. 
Com a norma general, els productes d'addició, si és el cas els colorants que solen  
incorporar-se directament als embolics, s'afegiran a la mescla dissolts en una part de 
l'aigua de pastament. Quan l'addició, continga clorur càlcic, podrà afegir-se en sec 
mesclada amb els àrids, però mai en contacte amb el ciment; no obstant això, sempre 
serà preferible agregar-la en forma de dissolució. 
Abans de tornar a carregar de nou la formigonera es buidarà totalment el seu 
contingut. No es permetrà tornar a pastar, en cap cas, formigons que hagen forjat 
parcialment, encara que s'afigen noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
Quan la  formigonera haja estat parada més de trenta minuts (30 min.) es netejarà  
perfectament abans de tornar a abocar materials en ella. Així mateix, es netejarà 
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perfectament la formigonera abans de començar la fabricació de formigó amb un nou 
tipus de ciment. 
La fabricació de la mescla podrà realitzar-se per un qualsevol dels procediments que 
s'indica a continuació: 
MESCLA EN CENTRAL: 
La mescla en central serà obligatòria per als formigons HM-25 o superiors. Els 
formigons preparats en planta s'ajustaran a l'EHE i EF-88  
Tant l'àrid fi com l'àrid gros i el ciment, es pesaran automàticament  per separat. 
Els productes d'addició s'afegiran a la mescla utilitzant un dosificador mecànic, que 
garantisca la distribució uniforme del producte en el formigó. 
El període de pastat serà el necessari per a aconseguir una mescla íntima i 
homogènia de la massa. La seua duració mínima s'establirà per mitjà de les proves 
pertinents i haurà de  ser aprovada per la Direcció d'Obra. 
S'haurà de demostrar a la Direcció d'Obra que el subministrador realitza el control de 
la qualitat exigit amb els mitjans adequats per a això. 
El subministrador de formigó haurà d'entregar cada càrrega acompanyada d'un full de 
subministrament (albarà) en la que figuren, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central de formigó preparat  
- Número de la sèrie del full de subministrament 
- Data d'entrega 
- Peticionari i responsable de recepció 
- Nom de l'utilizador 
- Designació i característiques del formigó, indicant expressament les següents: 
- Quantitat i tipus de ciment. 
- Consistència, Grandària màxima d'àrid 
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- Resistència característica a compressió 
- Classe i marca d'additiu si ho conté 
- Procedència i quantitat de cendres si les haguera 
- Consistència i relació aigua ciment màxima 
- Lloc i tall de destí 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Identificació del camió i de la persona que procedix a la descàrrega. 
- Hora en què va ser carregat el camió 
- Hora límit d'ús per al formigó . 
 
MESCLA EN FORMIGONERES: 
L'execució de la mescla en obra es farà de la mateixa manera que l'assenyalada per a 
la mescla en central, excepte en la dosificació, que podrà no ser automàtica. 
En tals casos, la Direcció d'Obra transformarà les quantitats corresponents de la 
fórmula de treball a unitats volumètriques; i comprovarà que hi ha els elements de 
dosificació precisos per a aconseguir una mescla de la qualitat desitjada. Els recipients 
que s'usen per a dosificar seran d'altura major del doble del costat; i els seus 
enrasaments correspondran exactament als pesos de cada tipus d'àrid que han 
d'abocar-se en cada embolic. 
MESCLA A MÀ:      
La fabricació del formigó a mà només s'autoritzarà, excepcionalment, en casos de 
reconeguda emergència, en formigons dels tipus no superiors a HM-15.       
En tals casos, la mescla es realitzarà sobre una plataforma impermeable, en la que es 
distribuirà el ciment sobre l'arena, i s'abocarà l'aigua sobre el morter anhidre  apilat 
en forma de cràter. Preparat el morter, s'afegirà l'àrid gros; rebolicant la  massa fins 
que adquirisca un aspecte i color uniformes.        
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TRANSPORT: 
El transport des de la formigonera es realitzarà tan ràpidament com siga possible, 
emprant mètodes que impedisquen tota segregació, exsudació, evaporació d'aigua o 
intrusió de cossos estranys en la massa.        
No haurà de ser transportat un mateix embolic en camions o compartiments 
diferents. 
No es mesclaran masses fresques fabricades amb distints tipus de ciment.       
Al carregar els elements de transport no han de formar-se amb les masses muntons 
cònics d'altura tal, que afavorisca la segregació.       
La màxima caiguda lliure vertical de les masses, en qualsevol punt del seu recorregut, 
no excedirà d'un metre i mig (1.5 m); procurant-se que la descàrrega del formigó en 
l'obra es realitze el més prop possible del lloc de la seua ubicació definitiva, per a 
reduir al mínim les posteriors  manipulacions.       
Quan la fabricació de la mescla s'haja realitzat en una installació central, el seu  
transport a obra podrà fer-se emprant camions  sense elements d'agitació, que 
complisquen amb  la vigent Instrucció per a la Fabricació i Subministrament de 
Formigó Preparat.      
En el cas de formigonat en temps calorós, es cuidarà especialment que no es  
produïsca dessecació dels embolics durant el transport. Amb este fi, si este dura més 
de trenta  minuts (30 min.), s'adoptaran les mesures oportunes, com ara cobrir els 
camions o pastar amb aigua refredada, per a aconseguir una consistència adequada 
en obra sense necessitat augmentar  la quantitat d'aigua, o si s'augmenta esta, 
controlar que les característiques del formigó en el  moment de l'abocament siguen 
les requerides.       
ABOCAMENT 
En el cas d'utilització d'algun dels mitjans que es ressenyen a continuació, estos 
hauran de complir les condicions següents: 
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Cintes transportadores: En el cas d'abocament directe es regularà la seua velocitat i 
es collocaran els plans i  contraplans de retinguda que resulten necessaris per a 
evitar la segregació del  formigó. 
Trompes d'elefant: El seu diàmetre serà almenys de vint-i-cinc centímetres (25 cm), i 
els mitjans per a sustentació tals que permeten un lliure moviment de l'extrem de 
descàrrega sobre la part superior del formigó, i faciliten que es puga abaixar 
ràpidament quan siga necessari retardar o tallar la seua descàrrega. 
Catúfols de fons movible: La seua capacitat serà, almenys , d'un terç de metre cúbic 
(1/3 m3). 
Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1 h) entre la 
fabricació del  formigó i la seua posada en obra i compactació. La Direcció d'Obra 
podrà modificar este termini si  s'empren ciments o addicions especials; podent-li 
augmentar a més quan s'adopten les mesures necessàries per a impedir l'evaporació 
de l'aigua, quan concórreguen condicions favorables  d'humitat i temperatura. En cap 
cas es collocaran en obra embolics que acusen un principi de forjat, segregació o 
dessecació.       
No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a un metre amb  
cinquanta centímetres (1.5 m), quedant prohibit el tirar-ho amb pales a grans 
distàncies, distribuir-ho amb rastells, o fer-ho avançar més d'un metre (1 m) dins dels 
encofrats. Es  procurarà sempre que la distribució del formigó es realitze en vertical, 
evitant projectar el  doll d'abocament sobre pastament o encofrats.      
Tampoc es permetrà l'ocupació de canaletes i trompes per al transport i abocament 
del  formigó; llevat que la Direcció d'Obra ho autoritze, expressament, en casos 
particulars.       
La Direcció d'Obra podrà autoritzar la collocació pneumàtica del formigó sempre que 
l'extrem de la mànega no estiga situat a més de tres metres (3 m) del punt 
d'aplicació; que el volum del formigó llançat en cada descàrrega siga superior a un 
quint de metre cúbic (0.2 m3); que s'elimine tot rebot excessiu del material; i que el 
doll no es dirigisca directament sobre les armadures.       
Quan s'aboque formigó davall l'aigua, es requerirà la amb l'aprovació prèvia de la 
Direcció d'Obra. En tot cas, per a evitar la segregació, el formigó es collocarà 
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cuidadosament en una massa compacta i en la seua posició final, per mitjà de 
trompes d'elefant, catúfols tancats de fons mòbil, o per altres mitjans aprovats per la 
Direcció d'Obra, i no haurà de remoure's després d'haver sigut depositat. Es tindrà 
especial atenció a mantindre l'aigua quieta en el lloc de formigonat, evitant qualsevol 
classe de corrents que puguen produir el deslavat de la mescla. La collocació del 
formigó es regularà de manera que es produïsquen superfícies aproximadament 
horitzontals.       
Quan s'usen trompes d'elefant, estes, s'ompliran de manera que no es produïsca el 
deslavat del formigó. L'extrem de descàrrega estarà en tot moment submergit per 
complet en el formigó i el tub final haurà de contindre massa suficient per a evitar 
l'entrada d'aigua.       
Quan el formigó es colloque per mitjà de catúfols de fons movible, estos s'abaixaran 
gradualment i cuidadosament fins que es recolzen sobre el terreny de fonamentació o 
sobre el formigó ja collocat. Després s'elevaran lentament durant el recorregut de 
descàrrega, a fi de mantindre, en la mesura que es puga, l'aigua sense agitació en el 
punt de formigonat i d'evitar la segregació i  deslavat de la mescla.      
En el cas que el formigó es colloque per bombament, el projector de mescla haurà 
de ser ajustat convenientment i, junt amb la installació, haurà de ser sotmés a 
l'aprovació de la  Direcció d'Obra.      
A l'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures 
queden perfectament embolicades; cuidant especialment els llocs en què es reunisca 
gran quantitat d'elles, i procurant que es mantinguen els recobriments i separacions 
de les armadures. 
En lloses, l'estés del formigó s'executarà de manera que l'avanç es realitze amb tot el 
seu grossària.     
COMPACTACIÓ 
La compactació del formigó s'executarà en general per mitjà de vibració, emprant-se 
vibradors la freqüència de la qual no siga inferior a sis mil (6000) cicles per minut. En 
la definició de  la unitat d'obra s'especificaran els casos i elements en els quals es 
permetrà la compactació per piconament.       
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La grossària de les capes de formigó, la seqüència, distància i forma d'introducció i 
retirada dels vibradors, es fixaran per la Direcció d'Obra a la vista de l'equip previst.       
Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que el seu efecte s'estenga a tota la 
massa, sense  que es produïsquen segregacions locals ni fugues importants de lletada 
per les juntes dels encofrats. La compactació serà més cuidadosa i intensa junt amb 
els paraments i racons de l'encofrat i en les zones de forta densitat d'armadures, fins 
a aconseguir que la pasta refluïsca a  la superfície.       
Si s'empren vibradors de superfície, s'aplicaran movent-los lentament, de manera que 
la superfície del formigó quede totalment humitejada.       
Si s'empren vibradors subjectes als encofrats, es cuidarà especialment la rigidesa dels 
encofrats i els dispositius d'ancoratge a ells dels vibradors.       
Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la capa de 
manera que la seua punta penetre en la capa adjacent ja vibrada, i es retiraran de 
forma inclinada. L'agulla s'introduirà i retirarà lentament i a velocitat constant, 
recomanant-se a este efecte que no se superen els deu centímetres per segon (10 
cm/s).       
La distància entre punts d'immersió serà l'adequada per a donar a tota la superfície 
de la massa vibrada un aspecte brillant; com a norma general serà preferible vibrar 
en molts punts per poc de temps a vibrar en pocs punts prolongadament.       
Si s'aboca formigó en un element que s'està vibrant, el vibrador no s'introduirà a 
menys de metre i mig (1.5 m) del front lliure de la massa. 
En cap cas s'empraran els vibradors com a element per a repartir horitzontalment el 
formigó.       
Quan s'empren vibradors d'immersió haurà de donar-se l'última passada de manera 
que l'agulla  no toc les armadures.      
Abans de començar-se el formigonat, es comprovarà que hi ha un nombre de 
vibradors suficient perquè, en el cas que s'avarie algun d'ells, puga continuar-se el 
formigonat fins a la pròxima junta prevista.       
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Si per alguna raó s'avariara algun dels vibradors, es reduirà el ritme de formigonat; si 
s'avariaren tots, el Contractista procedirà a una compactació per piconament, en la 
zona indispensable per a interrompre el formigonat en una junta adequada. El 
formigonat no es reprendrà fins que no s'hagen reparat o substituït els vibradors 
avariats.     
FORMIGONAT EN CONDICIONS ESPECIALS.  
Formigonat en temps fred:       
El formigonat se suspendrà, com a norma general, sempre que es preveja que, dins 
de les quaranta-huit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot descendir per 
davall dels zero graus centígrads (0 C). A estos efectes, el fet que la temperatura 
registrada a les nou hores (9 h) del matí, hora solar, siga inferior a quatre graus 
centígrads (4 C), pot interpretar-se com a motiu suficient per a preveure que el límit 
prescrit siga aconseguit en l'esmentat termini.       
Les temperatures podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3 C) quan es tracte 
d'elements de gran massa; o quan es protegisca eficaçment la superfície del formigó 
per mitjà de sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb grossària tal que 
puga assegurar-se que l'acció de la gelada no afectarà el formigó  acabat de 
construir; i de manera que la temperatura de la seua superfície no baixe d'un grau 
centígrad sota zero (-1é C).       
Els límits de temperatura fixats en els dos primers paràgrafs d'este apartat, podran 
rebaixar-se en tres graus centígrads (3 C), si s'utilitza una addició que continga clorur 
càlcic.       
En els casos en què per absoluta necessitat, i amb l'autorització prèvia de la Direcció 
d'obra, es realitze el formigó a temperatures inferiors a les anteriorment 
assenyalades, s'adoptaran les mesures necessàries perquè el forjat de les masses es 
realitze sense dificultat calfant els àrids i/o l'aigua, sense sobrepassar els seixanta 
graus centígrads (60 C). El ciment no es calfarà en cap cas, i s'introduiran en la 
formigonera primer l'aigua i els àrids, perquè el ciment no estiga en contacte amb ells 
a temperatura perillosament elevada.       
Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada 
afecte el formigó, es realitzaran els  assajos necessaris  per a comprovar les  
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resistències aconseguides; adoptant-se, si és el cas, les mesures que prescriga la 
Direcció  d'Obra.       
Formigonat en temps calorós:       
Quan el formigonat s'efectue en temps calorós, s'adoptaran les mesures   oportunes 
per a evitar una evaporació sensible de l'aigua del pastat, tant durant el  transport 
com la collocació del formigó. 
Una vegada efectuada la collocació del formigó, es protegirà este del sol i  
especialment del vent, per a evitar que es desseque. 
Les mesures anteriors han d'extremar-se quan simultàniament es presenten altes 
temperatures i vent sec. Si resultara impossible mantindre humida la superfície del 
formigó, se suspendrà el formigonat.       
En tot cas, se suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a 
quaranta graus centígrads (40 C), llevat que s'adopten les mesures oportunes i amb 
autorització expressa de la Direcció d'Obra.       
Formigonat en temps plujós:       
Si es preveu la possibilitat de pluja, el Contractista disposarà tendals o altres mitjans  
que protegisquen el formigó fresc. En qualsevol altre cas, el formigonat se suspendrà, 
com a norma general, en cas de pluja; adoptant-se les mesures necessàries per a 
impedir l'entrada de l'aigua a les masses de formigó fresc. 
Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es propose, haurà de ser 
aprovada per la Direcció d'Obra. 
JUNTES. 
Les juntes podran ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Les de dilatació es  
definixen en els Plans. Les de contracció i formigonat es fixaran d'acord amb el pla 
d'obra  i les condicions climatològiques, però sempre amb antelació al formigonat i 
amb l'aprovació prèvia  de la Direcció d'Obra. 
 Es cuidarà que les juntes creades per les interrupcions del formigonat queden 
normals a la direcció dels màxims esforços de compressió, i on els seus efectes siguen 
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menys  perjudicials. Si són molt esteses es vigilarà especialment la segregació de la 
massa durant el  vibrat de les zones pròximes, i si resulta necessari s'encofraran. 
Quan siguen de témer els efectes deguts a la  retracció, es deixaran les juntes 
obertes durant algun temps, perquè les masses contigües puguen deformar-se 
lliurement. L'ample de  tals juntes haurà de ser el necessari perquè, al seu dia, 
puguen formigonar correctament. 
Al reprendre el formigonat, es netejarà la junta de tota brutícia, lletada o àrid solt, i si 
haguera sigut encofrada es  picarà convenient. A continuació, i amb la suficient 
antelació al formigonat, es raspallarà i humitejarà la superfície del formigó endurit, 
saturant-ho sense  entollar-ho. A continuació es reprendrà el formigonat, cuidant 
especialment la compactació  en les proximitats de la junta. 
En juntes especialment importants, pot fregar-se a raspall el formigó endurit amb 
morter del mateix formigó que s'empre per a l'execució de l'element. 
En elements verticals, especialment suports, es retirarà la capa superior de formigó 
en uns centímetres de profunditat, abans d'acabar el forjat, per a evitar els efectes 
del reflux de la pasta segregada de l'àrid  gros. En esta operació ha de vigilar-se que 
l'àrid gros quede parcialment vist, però no després de la massa del formigó. 
No podrà reprendre's el formigonat sense el previ  examen de la junta i autorització 
de la Direcció d'Obra, que fixarà les disposicions que estime necessàries sobre 
preparació de la mateixa. 
CURAT 
Durant el primer període d'enduriment, se sotmetrà al formigó a un procés de curat, 
que es prolongarà al llarg del termini que, a este efecte, fixe la Direcció d'Obra, 
segons les  condicions climatològiques del lloc.       
En tot cas, haurà de mantindre's la humitat del formigó i evitar-se totes les causes  
externes, com a sobrecàrregues o vibracions que puguen provocar la fisuració de 
l'element  formigonat. Una vegada endurit el formigó, es mantindran humides les 
seues superfícies per mitjà d'arpilleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs d'alt 
poder de retenció d'humitat, durant  tres (3) dies.       
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Estos terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per 
cent (50%) en temps sec, o quan les superfícies de les peces hagen d'estar en 
contacte amb aigua o infiltracions agressives.       
El curat per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície, per 
mitjà de recobriments plàstics o altres tractaments especials, sempre que tals 
mètodes oferisquen les garanties necessàries per a evitar la falta d'aigua lliure en el 
formigó durant el primer període d'enduriment. 
En el cas d'utilitzar la calor com a agent de curat per a accelerar l'enduriment, la 
Direcció d'Obra haurà d'aprovar el procediment que es vaja a utilitzar; de manera que 
la  temperatura no sobrepasse els setanta-cinc graus centígrads (75°C), i que la 
velocitat de calfament i refredament no excedisca de vint graus centígrads per hora 
(20o c/h). Este cicle haurà de ser ajustat experimentalment.       
TOLERÀNCIES. 
La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesura 
respecte d'una regla de dos metres (2 m) de longitud, aplicada en qualsevol direcció, 
serà la següent: 
Superfícies vistes: sis millímetres (6 mm). 
Superfícies ocultes: vint-i-cinc millímetres (25 mm). 
Les toleràncies en els paraments corbs seran les mateixes, però es mesuraran 
respecte d'un plantilla de dos metres (2 m), la curvatura de les quals siga la teòrica. 
REPARACIÓ DELS DEFECTES. 
Els defectes que hagen pogut produir-se al formigonar hauran de ser reparats, amb 
l'aprovació prèvia de la Direcció d'Obra, tan prompte com siga possible, sanejant i 
netejant les zones  defectuoses. En general, i a fi d'evitar el color més fosc de les 
zones reparades, podrà emprar-se per a l'execució del formigó o morter de reparació 
una mescla adequada del ciment amb ciment pòrtland blanc. 
Les zones reparades hauran de curar-se ràpidament. Si és necessari es protegiran 
amb llenços o arpilleres perquè el reg no perjudique l'acabat superficial d'eixes zones. 
 
 222 
3.2.13.3. Control de la qualitat. 
El control de la qualitat de les característiques del formigó es realitzarà d'acord amb 
allò que s'ha indicat en els articles 83é a 89é de la instrucció EHE. La presa de 
mostres del formigó es realitzarà segons UNE 83300:84. 
A més, en el cas del formigó fabricat en central, es comprovarà que cada pastada de 
formigó estiga acompanyada per un full de subministrament degudament omplida 
d'acord amb 69.2.9.1 i firmada per una persona física. 
Els fulls de subministrament, sense les quals no està permesa la utilització del formigó 
en obra, han de ser arxivades pel Constructor i romandre a disposició de la Direcció 
de l'Obra fins a l'entrega de la documentació final de control. 
Amb anterioritat a l'ocupació de qualsevol tipus de formigó el Contractista haurà 
d'entregar  a la Direcció d'Obra una proposta d'utilització dels diferents formigons que 
pretén emprar amb indicació de la procedència dels àrids, grandàries i granulometríes 
empleades, tipus i procedència del ciment, així com la granulometría, dosificació del 
conjunt i consistència del formigó i condicions previstes per a l'execució   de l'obra. 
Per a cada un dels formigons acceptats en principi per la Direcció d'Obra, el 
Contractista haurà de presentar a esta un expedient complet incloent-hi els resultats 
obtinguts de realitzar els assajos de control previs i característics per a  assegurar que 
la resistència característica real del formigó que es va a collocar en obra no  és 
inferior a la de projecte. 
 
RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ. 
a) Assajos característics 
Per a cada un dels tipus de formigó utilitzat en les obres es realitzaran, abans del 
començament del formigonat, els assajos característics especificats per la Instrucció 
EHE, article 87é. 
b) Assajos de control 
Es realitzarà un control estadístic de cada tipus dels formigons empleats segons allò 
que s'ha especificat per la Instrucció EHE article 88é. 
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La ruptura de provetes es farà en un laboratori assenyalat per la Direcció d'Obra 
estant el Contractista obligat a transportar-les al mateix abans dels set (7) dies a 
partir de la seua confecció, sense percebre per això cap quantitat. 
Si el Contractista desitja que la ruptura de provetes s'efectue en laboratori distint, 
haurà d'obtindre la corresponent autorització de la Direcció d'Obra i tots els gastos 
seran del seu compte. 
La determinació de la consistència del formigó s'efectuarà segons UNE 83313:90 amb 
la freqüència més intensa de les següents:  
- Quatre (4) vegades al dia, una d'elles en la primera mescla de cada dia. 
- Una vegada cada vint-i-quatre (24) metres cúbics o fracció. 
 
 RELACIÓ AIGUA/CIMENT. 
a) Assajos de control 
Es comprovarà la relació aigua/ciment amb la freqüència següent: 
 - Formigó en ambient exposat: una vegada cada 20 m³ 
 - Formigó en ambient no exposat: una vegada cada 25 m³ 
 
PERMEABILITAT. 
a) Assajos previs 
Abans d'iniciar els treballs es realitzaran els assajos necessaris per a comprovar que la 
granulometría i dosificació proporcionen la permeabilitat exigida, per a cada tipus de 
formigó. 
 
b) Assajos de control. 
Es comprovarà la permeabilitat del formigó amb la freqüència següent: 
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- Formigó en ambient exposat: una vegada cada 75 m³ 
- Formigó en ambient no exposat: Una vegada cada 500 m³   (una vegadada 
cada     75        m³ en estructures que continguen líquids) 
 
ABSORCIÓ 
a) Assajos previs 
Abans d'iniciar els treballs es realitzaran els assajos d'absorció necessaris per a 
comprovar que la granulometría i dosificació proporcionen l'absorció exigida per a 
cada tipus de formigó. 
 
b) Assajos de control. 
Es realitzaran assajos d'absorció per al formigó endurit durant les obres amb la 
periodicitat següent: 
- Formigó en ambient exposat: una vegada cada 75 m³ 
- Formigó en ambient no exposat: Una vegada cada 500 m³ ( una vegada 
cada 75 m³ en estructures que continguen líquids).  
 
3.2.14. Fustes i derivats 
3.2.14.1. Fusta per a encofrats i motles. 
3.2.14.1.1. Característiques generals. 
 
La fusta per a apuntalaments, fitacions, cimbres, bastides, encofrats i fusteria haurà 
de complir les condicions següents: 
- Procedir de troncs sans baixats al punt. 
- Haver sigut dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant almenys 
dos (2) anys. 
- No presentar signe algun de putrefacció, corcons o atac de fongs. 
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- Estar exempta de clavills, llúpies i berrugues, taques o qualsevol altre defecte 
que perjudique la seua solidesa i resistència. En particular, contindrà el menor 
núombre possible de nucs, els quals, en tot cas, tindran un grossària inferior a 
la sèptima part (1/7) de la menor dimensió de la peça. 
- Tindre les seues fibres rectes i no revisades o entrellaçades, i paralleles a la 
major dimensió de la peça. 
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 
- Donar so clar per percussió. 
- Tindre la suficient rigidesa per a suportar sense deformacions perjudicials les 
accions de qualsevol naturalesa que puguen produir-se en la posada en obra i 
vibrat del formigó. 
- Només s'empraran taules de fusta la naturalesa i qualitat o del qual el 
tractament o de la qual revestiment garantisca que no es produiran ni lloe-vos 
ni unflaments que puguen donar lloc a fugues del material fi del formigó fresc, 
o a imperfeccions en els paràmetres. Les taules per a forros o taulers 
d'encofrats estaran exemptes de substàncies nocives per al formigó fresc i 
endurit o que taquen o pinten els paraments. 
La forma i dimensions de la fusta seran, en cada cas, les adequades per a garantira la 
seua resistència i cobrir el possible risc d'accidents. 
La fusta de construcció escairada serà fusta sense serra, d'arestes vives i plenes. No 
es permetrà en cap cas l'ocupació de fusta sense escorçar. 
 
3.2.14.1.2. Control de qualitat. 
 
El Contractista controlarà la qualitat de la fusta a emprar en l'obra perquè complisca 
amb les característiques assenyalades en els apartats 3.24.1. I 3.24.2. Del present 
Plec. 
La Direcció d'Obra haurà d'autoritzar la utilització de la fusta destinada a les distintes zones de 
l'obra.  
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3.2.15. Materials ceràmics. 
3.2.15.1.  Rajoles d'argila cuita. 
3.2.15.1.1. Definició i característiques generals. 
 
Rajola és tota peça generalment ortoédrica utilitzada en la construcció i que s'obté 
per modele, assecat i cocció, a temperatura elevada, d'una pasta argilosa amb addició 
o sense de matèries àrides. 
 
FORMES I DMENSIONES. 
En les rajoles dels tipus M (massís) i P (perforació) cap perforació tindrà una 
superfície major de set centímetres quadrats (7 cm2). 
Si la forma de les perforacions és rectangular i la seua dimensió menor és igual o 
inferior a setze millímetres (16 Mm.) s'admetrà una superfície buida de setze 
centímetres quadrats (16 cm2) per trepant. 
Les tres dimensions de fabricació expressades en centímetres formaran part de la 
sèrie següent: 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.2, 4, 2.8, 1.5. 
Les dimensions d'estes rajoles més el gros d'una junta, que s'ha considerat d'un 
centímetre (1 cm.) seran múltiples del mòdul deu centímetres (10 cm) o dels 
submòduls: 
10/2 cm. 10/4 cm. I 10/8 cm. 
Les peces podran presentar en les seues cares gravats o reafonats, de cinc 
millímetres (5 Mm.) com a màxim en taules i set millímetres (7 mm) com a màxim 
en un cant i ambdós testes, sempre que cap dimensió quede disminuïda de manera 
continu. 
En el cas de rajoles pretesades, s'admetran reafonats en taules de quinze millímetres 





Les rajoles d'argila cuita compliran les prescripcions que s'indiquen en els següents 
apartats. 
FISSURES: 
No s'admetran lots amb un nombre de peces badades en la mostra superior a tres 
(3). 
EXFOLIACIONS I LAMINACIONS: 
La seua presència fa rebutjables els lots en estudi. 
ESCROSTONATS: 
La superfície afectada per escrostonats en les cares que puguen quedar vistes de 
rajoles de la classe V (vist) no serà superior al cinc per cent (5%) del total. En el cas 
de la classe NV (no vist) s'admet fins a un quinze per cent (15%) de superfície 
afectada sobre el total. 
Es considerarà superfície afectada la suma de les àrees dels rectangles circumscrits 
als cràters produïts per l'escrostonat. Els escrostonats deguts a pinyol no hauran de 
produir individualment superfícies afectades superiors a dos centímetres quadrats (2 
cm2) en cap cas. 
CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 
Toleràncies dimensionals: 
Es consideraran dos tipus de toleràncies dimensionals per a cada una de les tres 
dimensions de fabricació de les peces: soga, tió i gros. 
Tolerància sobre el valor teòric: és el valor màxim de la diferència entre el valor teòric 
d'una dimensió i el valor mitjà de la mateixa, en la mostra representativa d'un lot. 
Tolerància de la dispersió: és el valor absolut màxim de la diferència entre el valor 
mitjà d'una dimensió, en la mostra representativa d'un lot, i un valor aïllat de la 
mateixa. 
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FORMA: 
Planetjament: Es mesuraran les fletxes segons la Norma UNE 67.030, sent les 





 V NV 
L< 30 5 6 
30< L <25 3 4 
25< L <12.5 2 3 
L <12.5 2 2 
Les grossàries mínims de paret per a tots els tipus i classes de rajola es donen en la 
taula següent: 
 
CLASSES V NV 
Paret exterior vista 2
0 
- 





Barandats interiors 5 5 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES, QUÍMIQUES I MECÀNIQUES. 
Absorció d'aigua: 
L'absorció d'aigua es determinarà segons allò que s'ha especificat en la Norma UNE 




La succió d'aigua es determinarà segons allò que s'ha especificat en la Norma UNE 
67.031. Les rajoles la succió dels quals siga superior a quinze centèsimes (0.15) 
gr/cm2/min hauran de humitejar-se abans de la seua collocació. 
Heladicidad: 
L'assaig haurà de realitzar-se segons la Norma UNE 57.028 indicant a més del 
comportament enfront de l'acció del gel, altres efectes derivats del procés de cocció. 
Les rajoles de la classe V hauran de ser qualificades com no heladizos. 
Color: 
La coloració, en massa o en capa superficial, es produirà sempre amb resultat de la 
cocció. 
Capacitat de florescència: 
L'assaig d'inflorescibilitat en les rajoles haurà de realitzar-se, segons la Norma UNE 
67.029 havent d'obtindre's com a màxim la qualificació de lleugerament inflorescent 
per als de classe V. 
Resistència a compressió: 
Es determinarà seguint la Norma UNE 67.026. 
Com resultat es donarà el valor característic, obtingut per mitjà de l'expressió 
següent: 
  XK = X - 1.64 o 
  XK = Valor característic. 
  X  = Valor mitjà. 
    = Desviació estàndard. 













Cada partida de rajoles arribarà a l'obra acompanyada del seu corresponent 
document d'origen, en el que figuraran el Tipus, Classe, Resistència característica a la 
compressió, Format i Referència a la Norma UNE 67.019. 
La identificació d'un rajola es compondrà de la manera següent: 
a) La paraula rajola seguida de la lletra que expressa el tipus a què pertany: 
    M, per a la rajola massissa. 
    P, per a la rajola perforació. 
    H, per a la rajola buida. 
b) Seguida de la designació de la classe a què pertanga: 
    V,  per a rajoles utilitzades en fàbrica sense revestir. 
    NV, per a rajoles utilitzades en fàbrica revestida. 
c)    Seguida de la lletra "R" i un número que indique resistència 
característica  a compressió en donen/cm2, garantida pel fabricant i 
expressada en múltiples de vint-i-cinc (25). 
d)   Seguida de la paraula "de" i tres números que expressen les dimensions 
en centímetres de la soga, el tió i el gros, per este orde i separats pel signe 
X. 
e) La referència a la Norma UNE 67.019 
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3.2.15.1.2. Transport i emmagatzemament. 
 
Les rajoles es descarregaren i s'apilaran en repapes per a evitar el desportillament, 
clevillat o ruptura de les peces. Es prohibix la descàrrega de rajoles per bolcada de la 
caixa del vehicle transportador. 
Es recomana que en fàbrica es realitze l'empaquetatge de les rajoles per al seu 




ASSAJOS PREVIS I FORMA DE MOSTRES: 
A fi de determinar si el producte és en principi acceptable o no, es verificarà en 
fàbrica o a la seua arribada a obra el material que vaja a ser subministrat, a partir 
d'una mostra extreta del mateix. 
Sobre la dita mostra es determinarà, amb caràcter preceptiu, les característiques 
tècniques que a continuació s'indica, d'acord amb el que establix la Norma UNE 
67.019. 
- Defectes i geometria. 
- Absorció d'aigua. 
- Succió. 
Resistència a compressió. 




Si del resultat d'estos assajos es desprén que el producte no complix amb alguna de 
les característiques rígides, es rebutjarà el subministrament. En cas contrari, 
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s'acceptarà el mateix amb caràcter provisional, quedant condicionada l'acceptació de 
cada un dels lots que a continuació es vagen rebent en obra al resultat dels assajos 
de control. 
ASSAJOS DE CONTROL: 
En cada remesa de rajoles que arriben a obra es verificarà que les característiques 
ressenyades en l'albarà de la remesa corresponen a les especificades en el Projecte. 
Per al control d'aprovisionament a l'obra de rajoles ceràmiques es dividirà la previsió 
total en lots de quaranta-cinc mil (45 000) peces o fracció que provinguen d'una 
mateixa fabricació. 
El pla de control s'establirà considerant tantes preses de mostres com a nombre de 
lots s'hagen obtingut. 
L'extracció de cada mostra es realitzarà a l'atzar sobre els subministraments del 
material a obra, considerant-se homogeni el contingut d'un camió o el material 
subministrat en un mateix dia, en diferents entregues, però procedents del mateix 
fabricant. 
Per a cada mostra es determinaran les característiques tècniques que s'establixen en 
la Norma UNE 67.019 amb els mètodes d'assaig fixats per la dita norma, considerant-
se com a assajos preceptius els assajos previs. 
Si els resultats obtinguts complixen les prescripcions exigides per a cada una de les 
característiques, s'acceptarà el lot i si no és així, la Direcció d'Obra decidirà el seu 
rebuig o depreciació a la vista dels assajos realitzats. 
 
3.2.16. Elements prefabricats. 
3.2.16.1. Tubs i peces de PVC. 
3.2.16.1.1. Característiques generals. 
 
Les canonades de PVC a emprar en obres de sanejament i drenatge vindran definides 
per la seua pressió de servici, segons UNE 53.332, la unió es realitzarà per mitjà de 
junta elàstica. 
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S'utilitzaran com a mínim les corresponents a una pressió de 5 Atmosferes. 
Seran aplicables les  normes: UNE 53.112,  UNE 53.144 , UNE 53.332  i UNE 53.114 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no podent admetre's altres 
defectes de regularitat que els de caràcter accidental o local que queden dins de les 
toleràncies prescrites i que no representen minva de la qualitat ni de la capacitat de 
desaigüe. La reparació de tals defecte no es realitzarà sense l'autorització prèvia de la 
Direcció d'Obra. 
Els tubs i la resta d'elements estaran ben acabats, amb grossàries uniformes i 
cuidadosament rebaixats, de manera que les parets exteriors i especialment les 
interiors queden regulars i llises, amb arestes vives. 
Tots els elements hauran de permetre el correcte adaptament del sistema de juntes 
empleat perquè estes siguen estanques, per al fi del qual, els extrems de qualsevol 
element estaran perfectament acabats perquè les juntes siguen impermeables, sense 
defectes que repercutisquen en l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de 
forçar-les. 
Tots els elements portaran les marques distintives del fabricant, el diàmetre nominal, 
la marca d'identificació i la pressió normalitzada, realitzades per qualsevol 
procediment que assegure la seua duració permanent: 
Els tubs de PVC es fabricaran en installacions especialment preparades amb tots els 
dispositius necessaris per a obtindre una producció sistematitzada i amb un laboratori 
Mínim menys les condicions de resistència i absorció exigides al material. 
No s'admetran peces especials fabricades per la unió per mitjà de soldadura o 
pegament de diversos elements 
 
3.2.16.1.2. Control de la qualitat. 
 
El control de la qualitat es durà a terme per mitjà dels assajos següents: 
 ASSAIG DE XAFADA. 
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L'assaig de xafada entre plaques paralleles mòbils d'un tub cada 500 metres lineals 
de canonada per cada classe i diàmetre. Quan la mostra es deforma per xafada un 
60% (fins al punt on la distància entre les plaques paralleles és del 40% del diàmetre 
exterior original) no haurà de mostrar evidències d'arrugament, fisuración o ruptura. 
Si el tub assajat no supera les dites proves, serà rebutjat tot el lot sense perjuí que la 
Direcció d'Obra, al seu criteri, puga acceptar la reclassificació dels tubs corresponents 
a una categoria inferior, d'acord amb els resultats de l'assaig. 
Es comprovarà igualment en la prova de xafada que el mòdul resistent EI, obtingut 
amb la càrrega que produïx una deformació del 5%, no és inferior a l'obtingut per 
mitjà de la fórmula: 
EI = 5.000 S3. 
Sent S la grossària del tub en cm. 
COMPORTAMENT A LA CALOR. 
La contracció longitudinal dels tubs, després d'haver estat sotmesos a l'acció de la 
calor, serà inferior al cinc per cent, determinada amb el mètode d'assaig que figura en 
la UNIX 53.389/85.  
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE.  
El "abocador grau d'impacte" (V.G.I.) serà < 5% quan s'assaja a temperatura de 0ºC 
i de 10% quan la temperatura d'assaig siga de 20ºC, determinat segons la UNE 
53.112/81. 
Resistència a pressió hidràulica interior en funció del temps. La resistència a pressió 
hidràulica interior en funció del temps, es determina amb el mètode d'assaig segons  
UNE 53.112/81. Els tubs no hauran de trencar-se al sotmetre'ls a la pressió hidràulica 




ASSAIG DE FLEXIÓ TRANSVERSAL. 
 L'assaig de flexió transversal es realitza en un tub de longitud L sotmés, entre dos 
plaques rígides, a una força de xafada P aplicada al llarg de la generatriu inferior, que 
produïx una fletxa o deformació vertical del tub. 
Per a la sèrie adoptada es fixa un rigidesa circumferencial específica (RCE) a curt 
termini de 0,039 kp/cm2, per la qual cosa en l'assaig realitzat segons l'apartat 5.2 de 
la UNE 53.323/84 
ASSAIG D'ESTANQUITAT  
Es realitzarà segons la UNE 53.114/80 part II, elevant la pressió fins a 1 kp/cm2. 
Haurà de comprovar-se l'estanquitat del tub a la temperatura prevista. 
La densitat, coeficient de dilatació, temperatura de reblaniment, resistència a tracció 
simple, allargament a ruptura, absorció d'aigua i opacitat s'ajustaren als valors 
descrits per les normes UNE corresponents. (UNE 53020/73, UNE 53126/79, UNE 
53118/78, UNE 53112/81, UNE 53039/55) 
A més de les prova per a canonada installada descrita per a les canonades de 
Polietilé d'Alta densitat, s'haurà d'inspeccionar la xarxa de clavegueram per mitjà 
d'una càmera de televisió en circuit tancat . 
3.2.17. Tub de PVC corrugat. 
3.2.17.1.  Definició 
 
Es referix la present unitat a les canonades de clorur de polivinilo (PVC) empleades en 
les xarxes de sanejament d'aigües residuals i drenatge del present projecte. 
 
3.2.17.2. Aspectes generals. 
 
Els tubs de PVC. corrugat a utilitzar en les obres compliran les prescripcions següents: 
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Densitat. La densitat mínima del material serà de mil tres-cents cinquanta (1.350) 
quilograms per metre cúbic. La densitat màxima no superarà els mil cinc-cents vint 
(1.520) quilograms per metre cúbic. 
TEMPERATURA DE REBLANIMENT. 
 La temperatura de reblaniment VITAC en les condicions d'assaig definides en la 
Norma UNE 53.118, serà igual o superior setanta-huit (78) graus centígrads. 
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE.  
  EL valor del percentatge real de ruptura, PRR, realitzat amb la Norma UNE-EN 744, 
sotmetent a les provetes, constituïdes per mostres de tubs representatius d'un lot, té 
un valor màxim del deu per cent (10 %). 
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA.  
Complirà les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Canonades de Sanejament de Poblacions del MOPU (1986). 
ESTANQUEÏTAT A L'AIRE. 
 La canonada corrugat de doble paret haurà de romandre estanca quan se sotmeta a 
una pressió d'aires d'un desena de bar durant cinc minuts, amb les condicions 
d'assaig descrites en la Norma UNE 53.332 
RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL ESPECÍFICA, RCE   
 Haurà de ser major o igual a huit (8) kiloNewtons per metre quadrat. L'assaig es 
realitza segons la Norma UNE 53.332 
XAFADA  
(Flexió transversal). L'assaig es realitzarà segons la Norma UNE EN 1.446. Al sotmetre 
al tub a una deformació del trenta per cent (30 %) del seu diàmetre exterior mitjà, no 
es produirà ruptura o clavillament en les seues parets. 
La junta d'unió entre tubs serà de goma i el material complirà les especificacions 
següents: 
 237 
- Resistència a la tracció.  Segons l'assaig de la Norma UNE 53.510 el 
valor de la resistència serà superior a catorze (14) MegaPascales. 
- Percentatge d'allargament en la ruptura. Segons l'assaig de la Norma 
UNE 53.510 serà superior al 440 %. 
- Duresa IHRD. Segons la Norma UNE 53.549 serà superior a cinquanta 
i cinyell (55). 
- Deformació romanent   Segons l'assaig de la Norma UNE 53.511 serà 
superior a 9,4% a les (70 h. I 23 ºC. 
- Canvi de duresa a baixa temperatura: segons l'assaig de la Norma 
UNE 53.571 serà en ambient shore a de cinquanta-huit. 
 
3.2.17.3. Control de Qualitat. 
 
El Control de Qualitat es durà a terme per mitjà de l'assaig de xafada entre plaques 
paralleles mòbils d'un tub cada cinc-cents metres (500 m) lineals de canonada i per 
cada classe i diàmetre. Quan la mostra es deforma per xafada un seixanta per cent 
(60 %), fins al punt on la distància entre les plaques paralleles és del quaranta per 
cent (40 %) del diàmetre exterior original, no haurà de mostrar evidències 
d'arrugament, fisuració o ruptura. 
Si el tub assajat no supera les dites proves, serà rebutjat tot el lot sense perjuí que la 
Direcció d'Obra, al seu criteri, puga acceptar la reclassificació dels tubs corresponents 
a una categoria inferior, d'acord amb els resultats de l'assaig. 
 
3.2.18. Tubs i peces de polietilé  . 
3.2.18.1.  Definició i classificació. 
 
Tubs de polietilé (PE) són els de materials termoplàstics constituïts per una resina de 
polietilé, sense altres addicions que antioxidants establizadores o colorants. 
Segons el tipus de polímer empleat, es distingixen tres classes de termoplàstics de 
polietilé: 
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- Polietilé de baixa densitat (LDPE). Polímer obtingut en un procés d'alta 
pressió. La seua densitat sense pigmentar és igual o menor a 0,930 kg/m3. 
- Polietilé d'alta densitat (HDPE). Polímer obtingut en un procés de baixa 
pressió. La seua densitat sense pigmentar és major a 0,940 kg/m3. 
- Polietilé de mitja densitat (MDPE). Polímer obtingut en un procés a baixa 
pressió. La seua densitat sense pigmentar està compresa entre 0,931 kg/m'i3 
0,940 Kg/m3. 
Els tubs de PE es classifiquen, segons siga la naturalesa del polímer, en tubs de PE de 
baixa densitat tubs de PE d'alta o mitja densitat. 
Els tubs de polietilé de baixa densitat només podran emprar-se en installacions de 
vida útil inferior a vint anys i el diàmetre nominal dels quals siga inferior a cent vint-i-
cinc millímetres (125 mm). 
Per la pressió hidràulica interior es classifiquen en: 
- Tubs de pressió. Els que a temperatura de 20ºC poden estar sotmesos a una 
pressió hidràulica inferior constant igual a la pressió nominal (PN) durant 
cinquanta anys, amb un coeficient de seguretat final d'1,3. 
- Tubs sense pressió. Per a sanejament de poblacions i desaigües sense 
càrrega. Només s'empren tubs de PE d'alta o mitja densitat. 
- Tubs per a encofrat perdut o altres usos semblants. 
Per la forma dels extrems, es classificaren en tubs d'extrems llisos i tubs amb 
embocadura. 
Les canonades de polietilé s'ajustaran a les condicions de la norma UNE 53.133 quant 
a canonades d'alta densitat en les reposicions de conduccions a pressió i la Norma 
UNE 53.131 per a canonades de baixa densitat per a l'execució de desviacions 
provisionals. 
Els tubs es revisaran abans de la seua posada en obra, i si a juí del director d'Obra, 
incomplira d'alguna manera  l'esmentada norma, este facultatiu podrà rebutjar-les. 
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Es netejaran de qualsevol tipus de cossos estranys i es mantindran així fins a la 
recepció definitiva de les obres. 
S'adoptaran les precaucions necessàries en els terrenys susceptibles d'assentament 
per a garantir les cotes teòriques i evitar la ruptura dels tubs. 
CONDICIONS GENERALS 
La qualitat dels materials a utilitzar en la fabricació d'estos tubs de polietilé, així com 
dels seus accessoris, peces especials i juntes, s'indiquen explícitament en la s Normes 
UNE 53.133 (Canonades d'alta densitat) i UNE 53.131 (Canonades de baixa densitat). 
Excepte indicació expressa del director de l'obra, s'utilitzaran bobines de 100 m. de 
longitud per a diàmetres de 25, 32 i 40 mm. I de 50 m. per a diàmetres de 50 i 63 
mm. 
Els tubs tindran una pressió de treball de 10 atmosferes i només podran utilitzar-se en 
canonades si la temperatura de l'efluent no supera els 45ºC. 
Serà obligatòria la protecció contra la radiació ultravioleta que, generalment, 
s'efectuarà amb negre de carboni incorporat ala massa d'extrusió. 
L'alt coeficient de dilatació lineal del PE haurà de ser tingut en compte del projecte. 
Els moviments per diferències tèrmiques hauran de compensar-se collocant la 
canonada en planta serpentegen-te. 
MATERIALS 
El material del tub estarà constituït per: 
- Resina de polietilé tècnicament pura, de baixa, mitja o alta  densitat segons 
les definicions donades en UNE 53.188. 
- Negre de carboni finament dividit en una proporció de 2.5±0.5 per 100 g de 
pes del tub. Complirà les especificacions de les normes UNE 53-131/82, 
UNE 53-375. 
- Eventualment: Colorants, estabilitzadors, antioxidants i additius auxiliars. 
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El material del tub no contindrà plastificantes, càrrega inerta ni altres ingredients que 
puguen disminuir la resistència química de PE o rebaixar la seua qualitat. 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I MECÀNIQUES. 
Comportament a la calor: 
La contracció longitudinal romanent del tub, després d'haver estat sotmés a l'acció de 
la calor, serà menor del 3 per cent. Segons el mètode d'assaig de la UNE 53-133/82. 
Prova a la pressió hidràulica interior en funció del temps. 
Els tubs no hauran de trencar-se al ser sotmesos a pressió hidràulica interior que 
produïsca la tensió de tracció circumferencial, segons el mètode d'assaig definit en la 
UNE 53-133/81. 
Resistència a la pressió hidràulica interior: 
Quan ho exigisca el director d'Obra, per mitjà d'assajos de ruptura del tub a pressió 
hidràulica interior, s'obtindran les tensions mínimes que produïxen la ruptura o 
deteriorament de trossos de tub. 
Rigidesa circumferencial específica a curt termini: 
A la temperatura de 23ºC±2º, obtinguda per mitjà d'assajos de flexió transversal, 
segons el mètode ISO/TC 138/WG-1/N 503, d'1 989 o la norma UNE corresponent. 
Rigidesa circumferencial específica a llarg termini: 
A la temperatura de 23ºC±2ºC, per un procediment d'ajust i extrapolat de resultats, 
es determina la RCE corresponent a 50 anys de permanència de la càrrega ovalizante. 
S'emprarà el mateix mètode d'assaig que en el cas anterior. 
Els diàmetres, grossàries, longituds i toleràncies en cada cas s'ajustaren als valors 
normalitzats i regulats. 
JUNTES    
Les unions dels tubs de PE poden ser: 
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a) Per soldadura tèrmica sense aportació. Unió fixa: 
- A límit en tubs fixos per mitjà de placa calefactora. 
- Amb maneguí soldat in situ. 
- Per electrofusión de maneguí especial proveït de resistència elèctrica 
incorporada. 
b) Per mitjà d'accessoris: 
-  Unions resistents a la tracció ( Amb accessoris roscats, de plàstic 
o metàllics, en tubs de diàmetre < 63 mm o amb brida 
metàllica solta). 
-  Unions lliscants no resistents a la tracció (per a canonades sense 
pressió junta elàstica amb anells de goma, en tubs amb 
embocadura perforada i Junta de dilatació, metàllica amb brides 
soltes en tubs amb vorell soldat). 
 No es permetran unions encolades. 
 
3.2.19. Proves de canonada installada. 
 
S'haurà de provar almenys el 10% de la longitud de la xarxa, en els trams fixats pel 
director de les obres, una vegada construïts els pous i prèviament al farcit de la rasa, 
quan el contractista comunique que es donen les condicions òptimes per a ser provat. 
 
La prova es realitzarà obturant l'entrada de la canonada en el pou aigües baix i 
qualsevol altre punt pel qual poguera eixir-se l'aigua; s'omplirà completament d'aigua 
la canonada i el pou d'aigües dalt del tram a provar. 
 
Una vegada passats 30 minuts de l'ompliment s'inspeccionaran els tubs, les juntes i els 
pous, on no ha d'haver-hi cap fuga d'aigua. En el cas que es detectaren fugues, el 
contractista haurà de corregir-les i el tram afectat deurà probasrse de nou, sense 
tindre en compte este tram per al còmput de la longitud total a assajar. 
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Abans de la recepció provisional, es comprovarà el funcionament correcte de la xarxa 
abocant aigua en els pous de registre de la cabezera verificant el pas correscto 
d'aigua en els pous de registre. 
 El Contractista correrà amb els gastos que es desprenguen de la realització de les 
proves. 
 
3.2.19.1.   Control de qualitat. 
 
El control de la qualitat es durà a terme d'acord amb els criteris fixats en el capítol III 
del present Plec, i en la norma UNE 53.133 per a les canonades d'alta densitat i UNE 
53.131 per a les canonades de baixa densitat. 
Es realitzaran els assajos i comprovacions indicades en les esmentades Normes, 
complint-se en tot moment les exigències de les mateixes. 
La Direcció d'obra podrà exigir, en tot moment, els resultats de tots els assajos que 
crega oportuns per a garantir la qualitat dels distints components, a fi de procedir a la 
recepció o rebuig dels tubs i la resta d'accessoris. 
 
3.2.19.2. Pintura d’exterior. 
 
La pintura per a exterior deurà de complir la norma UNE 87.040 per a pintures i 
barnissos de silicat en base aquosa per a formigó y albanyilería per a exterior. 
3.2.20. Panellería i senyalítica.  
 
La panellaría i la senyalítica emprada a aquest projecte deurà de complir la normativa 
referent al: 
- Real decret 72/92 de la Lley 1 del 98 d’accesibilitat. Doc, 7 de Maig de 
1998.  
- Lley 1 del 98 d’accesibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, 
urbanístiques i de la comunicació.  
- Decret 193/88 per el que s’aprovaran les normes per a l’accesibilitat i 
eliminació de barreres arquitectòniques. 
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3.2.21. Senyalització i marques vials 
3.2.21.1. Senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants. 
3.2.21.1.1. Definició. 
 
Es definixen com a senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectantes, el 
conjunt d'elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del tràfic per 
carretera i en els que es troben inscrits llegendes i/o pictogrames. 
Una vegada installats hauran d'oferir la màxima visibilitat tant en condicions diürnes 
com a nocturnes; per a això hauran de ser capaços de reflectir la major part de la 
llum incident (generalment, procedent dels fars dels vehicles) en la mateixa direcció 
que esta però en sentit contrari. 
 
3.2.21.1.2. Característiques generals 
MATERIALS 
Com a components de senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectantes 
s'utilitzarà qualsevol substrat, a més de la pintura o làmina no retrorreflectante (cas 
de ser necessàries) i material retrorreflectante que complisquen les prescripcions 
referents a característiques, durabilitat, qualitat i servici especificades a continuació. 
La propietat retrorreflectante del senyal o cartell s'aconseguirà per mitjà de la 
incorporació de materials retrorreflectantes la qualitat i criteris de selecció de la qual 
compliran amb les especificacions reflectides en el present apartat. 
Per la seua banda, la característica no retrorreflectante dels senyals i cartells en les 
zones específiques de les mateixes, s'obté a partir de l'ocupació de pintures i/o 
làmines no retrorreflectantes la qualitat de les quals es correspondrà amb allò que 
s'ha especificat en el present article. 
La naturalesa i característiques del material més adequat com a substrat així com el 
nivell de retrorreflexión dels materials retrorreflectantes a utilitzar com a components 
de senyals i cartells verticals de circulació, ha sigut definit a partir del criteri de 
selecció establit en l'apartat 701.3.2 del Plec de Prescripcions tècniques generals. 
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SUSTRACTE: 
Els materials utilitzats com a substrat en els senyals i cartells verticals, tant d'ocupació 
permanent com temporal, seran indistintament: alumini i acer galvanitzat, d'acord 
amb les característiques definides, per a cada un d'ells, en el present article. 
L'ocupació de substrats de naturalesa diferent, així com la utilització diferent de xapa 
d'alumini diferent d'allò que s'ha especificat en el present article, quedarà sotmesa a 
l'aprovació del director de les Obres prèvia presentació, per part del Contractista, del 
certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat 
(701.11). 
Les plaques de xapa d'acer galvanitzat, les lamelles d'acer galvanitzat i les lamelles 
d'alumini, utilitzades com a substrats en els senyals i cartells verticals metàllics de 
circulació, compliran els requisits especificats en les UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 
135 320, UNE 135 321 i UNE 135 322, que els s'apliquen. 
 DELS MATERIALS RETRORREFLECTANTS: 
Segons la seua naturalesa i característiques, els materials retrorreflectants utilitzats 
en senyals i cartells verticals de circulació tindran unes característiques de 
retrorreflexió, en funció del tipus de senyal i de l'entorn del senyal. Així doncs, es 
disposaran els senyals de codi de nivell dos la composició dels quals siga realitzada a 
base de microesferes de vidre encapsulades entre una pellícula externa, pigmentada 
amb els colors adequats, i una resina o aglomerant transparent i pigmentada 
apropiadament. L'esmentada resina, en la seua part posterior, estarà segellada i 
dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor el qual, al seu torn, 
apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilé. 
Les característiques que han de reunir els materials retrorreflectants amb 
microesferes de vidre seran les especificades en la norma UNE 135 334. Els productes 
subministrats per a formar part d'un senyal o cartell retrorreflectant, estaran proveïts 
d'una marca d'identificació, característica del seu fabricant, d'acord amb allò que s'ha 
especificat en la norma UNE 135 334. 
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Els materials retrorreflectants amb lents prismàtiques de gran angularitat hauran de 
posseir, en cas d'afectar les seues propietats òptiques, una marca que indique la seua 
orientació o posicionament preferent sobre el senyal o cartell. 
Així mateix, disposaran d'una marca d'identificació visual característica del fabricant, 
qui a més haurà de subministrar al laboratori acreditat conforme al Reial Decret 
2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assajos de control de 
qualitat una mostra de les marques que puguen utilitzar-se com a patró per a dur a 
terme l'esmentada identificació visual. 
L'avaluació de les característiques dels materials retrorreflectants haurà de realitzar-se 
sobre mostres, preses a l'atzar, pel laboratori acreditat conforme al Reial Decret 
2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de dur a terme els assajos, de lots 
característics de producte arreplegat en el lloc de fabricació als senyals, o directament 
del proveïdor del dit material. 
Les condicions geomètriques per a l'avaluació del coeficient de retrorreflexió (R'/cd.lx 
-1 .M -2) en estos materials. 
El director de les Obres podrà exigir una mostra de les marques d'identificació dels 
materials retrorreflectants a les que es fa referència en el present apartat. 
Elements de sustentació i ancoratge: 
Els ancoratges per a plaques i lamelles així com el caragolam i perfils d'acer 
galvanitzat empleats com a pals de sustentació de senyals, cartells laterals i panells 
direccionals compliran les característiques indicades per a cada un d'ells en les 
normes UNE 135 312 i UNE 135 314, respectivament. Quan presenten soldadura, esta 
es realitzarà segons allò que s'ha especificat en els articles 624, 625 i 626 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals. Per la seua banda, les pletines d'alumini, estaran 
fabricades segons allò que s'ha indicat en la norma UNE 135 321.  
Així mateix, els perfils i xapes d'acer galvanitzat, caragolam i ancoratges empleats per 
a pòrtics i banderoles compliran allò que s'ha indicat en la norma UNE 135 315. Per la 
seua banda, els perfils i xapes d'aliatge d'alumini, caragolam i ancoratges empleats 
per a pòrtics i banderoles compliran allò que s'ha indicat en la norma UNE 135 316. 
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Les hipòtesis de càlcul que hauran de considerar-se per al disseny de qualsevol 
element de sustentació i ancoratge seran les definides en la norma UNE 135 311. 
Podran emprar-se, amb l'aprovació prèvia expressa del director de les Obres, 
materials, tractaments o aliatges diferents, sempre que estiguen acompanyats del 
certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat 
(701.11). En tot cas, queda expressament prohibida la utilització d'acer 
electrozincatge o electrocadmiado, sense tractament addicional. 
La garantia de qualitat dels elements de sustentació i ancoratges dels senyals i 
cartells verticals de circulació retrorreflectante serà exigible al contractista adjudicatari 




3.2.22.1.1. Materials: definicions. 
 
- Planta: s’entén per planta, en un projecte de plantacions, tota espècie vegetal 
que ha nascut i ha sigut criada en determinat lloc, i és treta d’aquest lloc i se situa en 
la ubicació que indica el Projecte. 
 
- Port: la forma i les dimensions que adopta la part aèria d’un vegetal d’acord 
amb les seues característiques anatòmiques i fisiològiques. 
 
Les dimensions i característiques que s’assenyalen en les definicions d’aquest 
apartat són les que han de posseir les plantes una volta desenvolupades i no 
necessàriament en el moment de la plantació. Aquestes últimes figuraran en la 
descripció de plantes que es faça en el Projecte. 
 
 
- Arbre: vegetal llenyós que assoleix una altura considerable, normalment més 
de 5 m i que poseeix un tronc diferenciat de la resta de les branques: pot estar vestit 
de branques des de la base o formar una capa diferenciada i tronc nu. Al l’efecte 
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d’aquest Plec, les palmàcies que complisquen les condicions d’altura, es consideren 
arbres, encara que botànicament les palmeres no tenen tronc. 
 
Arbre exemplar serà considerat aquell que haja sigut cultivat en viver de planta 
llenyosa o procedisca d’un altre lloc distint del de plantació i haja arribat a un 
desenvolupament notable que excedeix les dimensions tipificades en el projecte. 
 
- Arbust: vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base, 
i no assoleix els 5 m d’altura. 
 
- Subarbust o mata: arbust llenyós, almenys en la base, d’altura inferior a 1 m. 
A l’efecte del Plec, les plantes s’assimilen a arbustos i subarbustos quan assoleixen 
unes dimensions definitives i les mantenen al llarg de tot l’any. 
 
- Planta herbàcia: planta que no té d’estructura llenyosa en cap part, 
generalment d’escassa altura. 
 
 
- Planta vivaç: planta herbàcia que necessita com a mínim dos anys per a 
completar el seu cicle vegetatiu. En general, germinen i donen fulles el primer any, i 
floreixen i fructifiquen el segon. 
 
 
- Planta anual: planta herbàcia que fa fulla, floreix i fructifica en el mateix any, 
amb la qual cosa completa el seu cicle vegetatiu. 
 
Plantes herbàcies assimilades: a l’efecte d’aquest Plec, les plantes herbàcies 
s’assimilen a les mates quan assoleixen les seues dimensions i les mantenen al llarg de 
tot l’any, i els arbustos quan superen 1 m d’alçada. 
 
 
- Entapissant: vegetal de xicoteta altura que, plantat a una certa densitat, 
cobreix el terra completament amb les seues tiges i fulles. Seran, en general, però no 




- Esqueix: fragment de qualsevol part d’un vegetal que, posat en condicions 




- Enfiladisses: són aquelles herbàcies o llenyoses que desenvolupen les seues 
majors dimensions recolzades en aspres o murs; són capaces de remuntar obstacles 
mitjançant xicotetes arrels, circells, ventoses o altres mitjans, i que cobreixen 
totalment o parcialment els seus suports; als efectes d’aquest Plec, algunes lianes, 
enfiladisses i plantes penjants, sense capacitat de remuntar, però sí de cobrir, 
s’inclouen en aquest concepte. 
 
 
- Planta aquàtica: és aquella herbàcia que viu amb la seua tija i arrels 
completament inundades. 
 
- Planta palustre: és la planta que viu en terrenys amb abundant humitat i 
inclús lleugerament entollats. 
 
 
- Pa d’arrels: s’entén per per pa d’arrels el conjunt de sistema radical i terra que 
hi resulta adherida sistema en arrancar amb cura les plantes mitjançant un tall net de 
terra i arrels; el pa d’arrels podrà presentar-se lligat amb xarxa plàstica o metàllica, 
amb palla o ràfia, amb escaiola, etc.; en cas d’arbres exemplars o transports a llarga 
distància, el pa d’arrels es podrà lligar amb xarxa i escaiolat. 
 
 
- Contenidor: s’entendrà per planta en contenidor la que haja sigut criada o 
desenvolupada, almenys dos anys abans de la seua entrega, en recipients de plàstic o 
de fusta de diferent grandària, sempre capaç d'albergar el pa d’arrels, dins el qual es 
transporta la planta fins al lloc de la seua plantació; en qualsevol cas hauran de tenir 
les dimensions especificades en el Projecte i els seus corresponents orificis perquè el 
drenatge siga correcte. 
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Una volta coneguts els valors edafoclimàtics de la zona i les espècies vegetals 
seleccionades, les plantes hauran de procedir d’una zona on les condicions 
edafoclimàtiques i l’altitud sobre el nivell de la mar siguen semblants o en tot cas més 
rigoroses. 
 
Les plantes procediran de vivers que, amb aquestes característiques, tinguen capacitat 
per a donar produccions en les quantitats i espècies requerides i estiguen inscrits en el 
registre oficial corresponent. 
 
 
Les plantes estaran en general ben conformades, de desenvolupament normal, sense 
que oferisquen símptomes de raquitisme o retard. No presentaran ferides en el tronc o 
branques i el sistema radical serà complet i proporcionat a la grandària. Les arrels de 
les plantes de pa d’arrels o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides. 
 
 
Les plantes han de pertanyer a les espècies, varietats o cultivars assenyalats en els 
documents que integren el Projecte i reuniran les condicions d’edat, grandària i 
desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que així mateix s’indiquen.  
 
El seu port serà normal i ben ramificat i les plantes de fulla perenne presentaran el 
sistema foliar complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi.  
 
Han de correspondre port i desenvolupament amb l’edat de les plantes. L’edat de les 
plantes serà la mínima necessària per a obtenir el port exigit i no s’admetran aquells 
exemplars que, encara que complisquen la condició del port, sobrepassen en anys 
l’edat necessària per a assolir-lo.  
 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes envellides o criades 
en condicions precàries, quan així ho acuse el seu port i desenvolupament. 
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Les plantes a arrel nua, a més de presentar un sistema radical proporcionat al sistema 
aeri, tindran les arrels sanes i ben tallades sense longituds superiors a la meitat del 
diàmetre del forat de plantació. 
 
Les plantes subministrades posseïran un sistema radical en què s’hagen desenvolupat 
les radícules suficients per a establir prompte un equilibri amb la part aèria. 
 
 
- Quant a les dimensions que figuren en el Projecte s’entén: 
 
o Alçada: distància des del coll de la planta fins al punt més alt de la 
branca més alta, excepte en els casos en què s’especifique el contrari, 
com en les palmàcies, que es mesuren per l’alçada de l’estípit. 
 
o Perímetre o circumferència pres a 1.20 m del coll de la planta. 
 
 
Reuniran, així mateix, les condicions de grandària, desenvolupament, forma i 
estat que s’indiquen, amb fusta recta des de la base en els arbres i vestits de branques 
fins a la base en els arbustos. 
 
Hauran sigut cultivades en el viver amb l’espai suficient, de forma que 




- Es rebutjaran les plantes que: 
 
• En qualsevol dels seus òrgans o en la seua fusta patisquen o puguen 
ser portadores, de plagues o malalties o que patisquen o presenten 
símptomes de haver patit alguna malaltia o atac d’insectes 
 
• Hagen sigut cultivades sense espai suficient. 
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• Hagen tingut creixements desproporcionats, per haver sigut 
sotmeses a tractaments especials o per altres causes. 
 
• Duguen en el pa d’arrels plàntules de males herbes. 
 
• Durant l’arrancament o el transport hagen patit danys que afecten 
aquestes especificacions. 
 
• No vinguen protegides per l’embalatge oportú. 
 
• La seua part aèria estiga danyada, sense que el dany puga ser 
reparat per tall o poda sense caure en pèrdues de simetria ni en 
ports inaceptables. 
 
• Ai es planta en primavera, presenten brots amb avançat 
desenvolupament. 
 
• No s’ajusten a les especificacions del projecte. 
 
La Direcció Facultativa i la Direcció Tècnica podran exigir un certificat que 
garantisca tots aquests requisits, i rebutjar les plantes que no els reunisquen. 
 
Si escau substituir les plantes rebutjades, el Contractista correrà amb totes les 
despeses que allò ocasione, sense que per això es produïsquen retards o s’haja 
d’ampliar el termini d’execució de l’obra. 
 
 CONDICIONS PARTICULARS DE LES PALMACIES. 
 
Les espècies palmàcies compliran les següents prescripcions: 
 
- Estar provistes de pa d’arrels mitjançant contenidor o escaiola, repicades 
com a mínim 1 any. 
 
- Posseir fulles en bon estat vegetatiu. 
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- Mantenir un equilibri entre el volum aeri i el pa d’arrels. 
 
- S’especificarà el perímetre, en cm a 1.20 m del coll de l’arrel i s’admetrà 
una oscillació de 2 xifres parelles consecutives, així com a l’altura total 
del estípit si es fa la mesura des del coll de la planta fins a la inserció de 
les fulles; s’indicarà, a més a més, l’altura, amb i sense fulles, i 
s’admetrà una tolerància de 20 cm. 
 
- En el cas de palmàcies amb ramificacions, se n’ha d’especificar el 
nombre i el perímetre a 20 cm del punt de ramificació. 
 
 
 CONDICIONS PARTICULARS DE LES FRONDOSES. 
 
Les de fulla persistent compliran les prescripcions següents: 
 
- Estar provistes de pa d’arrels mitjançant contenidor, escaiola, etc., 
almenys  durant un any. 
 
- Posseir fulles en bon estat vegetatiu. 
 
- Mantenir un equilibri entre el volum aeri i el pa d’arrels. 
 
- S’especificarà el perímetre en cm a 1 m del coll de l’arrel i s’admetrà una 
oscillació de 2 xifres parelles consecutives; s’indicarà, a més a més, 
l’altura i s’admetrà una tolerància de 20 cm. 
 
Les de fulla caduca es presentaran de forma general en contenidor. Si se 
serviren a arrel nua compliran: 
 
- Abundància d’arrels secundàries. 
 
- Desprovistes de fulla. 
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- S’especificarà el perímetre en cm a 1.20 m del coll de l’arrel i s’admetrà 
una oscillació de 2 xifres parelles consecutives. 
 
Característiques dimensionals mínimes:  
 
- Rormes dirigides, copa amb un mínim de 3 branques ben equilibrades (2 
per a arbres de port pèndul). 
 
- Altura mínima del terra a la creu: 
 
• 1.30 m. per als mig peu-alt i mediterrani. 
• 2.50 m. per a grup 1 (peu alt). 
• 2.25 m. per a grup 2 (peu alt). 
• 2.00 m. per a grup 3 (peu alt). 
• 1.80 m. per a grup 4 (peu alt). 
• 3.00 m. per a arbres d'avinguda. 
 
- Perímetre mesurat 1.20 m del terra (valors mínims): 
 
• 10-12 cm per a espècies arbustives. 
• 12-14 cm per a peu alt. 
 
-CONDICIONS PARTICULARS DE CONIFERES. 
 
Les de gran port compliran les següents condicions: 
 
- Estar provistes de pa d’arrels immobilitzat mitjançant contenidor, 
escaiola, etc., almenys durant un any abans de la plantació; per una 
altra banda la durada màxima de conreu sense contraplantació serà de 
4 anys; els repicats. 
 
- Estar ben provistes de fulles. 
 
- Pisos amb separació regular. 
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- Posseir branques fins a la base en aquelles la forma natural de les quals 
així siga. 
 
- Mantenir la guia principal en perfecte estat vegetatiu, per a les espècies 
que la tinguen de forma natural 
 
Les de port baix o reptant compliran així mateix: 
 
- Disposar de pa d’arrels, immobilitzat mitjançant contenidor, escaiola, 
etc., almenys durant un any. 
 
- Estar revestides de branques fins a la base. 
 
- Posseir abundants acícules. 
 
En ambdós casos s’especificarà l’altura compresa entre l’extrem superior de la 
guia principal i la part superior del pa d’arrels. La tolerància de diferències de grandària 
serà de 25 cm. S’indicarà, així mateix, la major dimensió horitzontal de la planta (per a 
plantes de forma regular, l'amplària major; per a plantes de forma irregular a la 
mitjana d'amplàries, a nivell de la secció més gran). 
 
 
CONDICIONS PARTICULARS D’ARBUSTOS. 
 
Hauran de complir les següents condicions: 
 
- Edat mínima : 2 anys. 
 
- Suficientement protegits amb embalatge. 
 
- Vestits de branques fins a la base amb un nombre de branques mínim 
de 3-4 brots després del pinçament. 
 
- Tots els enviaments vindran acompanyats de la Guia Oficial Fitosanitària 
expedida pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 
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Per als arbustos de fulla persistent, a més a més: 
 
- Estar provistos de pa d’arrels, immobilitzat mitjançant contenidor, 
almenys durant un any abans de la plantació. 
- Disposar de fulles en bon estat vegetatiu. 
- Test de 12 cm de diàmetre o pa d’arrels de 15 cm de diàmetre mínim.  
 
Si són de fulla caduca, es presentaran de forma general també en contenidor. Si se 
serveix alguna espècie a arrel nua complirà: 
 
- Bon desenvolupament de les arrels. 
 
- Desprovistos de fulla. 
 
En el cas de ser de fulla ornamental es complirà: 
 
- Estar provistos de pa d’arrels, immobilitzat mitjançant contenidor, 
almenys durant un any. 
- Disposar d’abundants fulles en totes les seues branques en les espècies 
de fulla persistent. 
- No tenir fulles però estar provistos d’abundants gemmes foliars en totes 
les branques per a les espècies de fulla caduca que se servisquen a arrel 
nua. 
 
Si es tracta d’arbustos de flors ornamentals, verificaran les següents condicions: 
 
- Star provistos de pa d’arrels o arrel neta, segons espècie i edad. 
- Tenir branques en què s’hagen de produir botons florals en el moment 
adequat immediat a la seua adquisició. 
- Estar nets de flors seques o fruits procedents de l’època de floració 
anterior. 
 
En allò que respecta a les dimensions, s’especificarà l’altura màxima des del coll 
de l’arrel en cm amb una oscillació de 10 cm o bé l’edat en anys, des del seu 
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naixement o empelt. Així mateix, caldrà senyalar la condició d’arrel nua o pa d’arrels 
per a cada espècie oferida, en aquest últim cas (amb pa d’arrels), es definiran les 
dimensions del contenidor. 
 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE SUBARBUSTOS, VIVACES I HERBÀCIES. 
 
Hauran de complir les següents condicions: 
 
- Que vinguen suficientement protegits amb embalatge. 
 
- Ramificats des de la base. 
 
Per als subarbustos, a més a més: 
 
- Anar provistos de pa d’arrels immobilitzat en contenidor. 
 
- Estar lliures de plantes estranyes a la espècie de què es tracte. 
 
- Indicació de l’edat, altura de la planta i dimensions del contenidor. 
 
Si es tracta de plantes vivaces, es compliran així mateix les següents 
prescripcions: 
 
- Anar provistes de pa d’arrels immobilitzat en contenidor. 
 
- Estar lliures de branques o flors seques procedents de la temporada 
anterior. 
 
- Que tinguen homogeneïtat apreciable en morfologia i color. 
 
- Que estiguen lliures de plantes estranyes a la espècie de que es tracte. 
 
- Que no s’aprecie cap degeneració de la varietat. 
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S’indicarà l’edat de la planta i la grandària del contenidor. 
 
3.2.22.1.3. Control de qüalitat. 
 
 CONTROL DE RECEPCIÓ DELS EXEMPLARS. 
 
A la recepció dels exemplars es comprovarà que pertanyen a les espècies, formes o 
varietats sollicitades i que s’ajusten, dins els marges acceptats, a les mesures 
establertes en la comanda. Es verificarà igualment que el sistema emprat d’embalatge i 
conservació de les arrels és l’apropiat a les característiques de cada exemplar, i que les 
plantes no han rebut danys sensibles, en la seua extracció o manipulació, que puguen 
afectar el posterior desenvolupament. Es comprovarà també el normal port i 
desenvolupament d’aquests exemplars. 
 
De l’examen de l’aparell radical, de la corfa de tronc i branques, de les gemmes i, si 
s’escau, de les fulles, no haurà d’haver-hi indicis de malalties o infeccions, picadures de 
insectes, dipòsit d’ous o larves ni atacs de fongs que pugueren comprometre 
l’exemplar o la plantació. Es comprovarà tambén la falta dels símptomes extrems 
característics de les malalties pròpies de cada espècie. 
 
La recepció de la comanda es farà sempre dins els períodes agrícoles de plantació i 
trasplantament. 
 
Se sotmetran a les normes en vigor per a les plantes ornamentals i en les seues 
dimensions i característiques s’ajustaran a les descrites en les mesures i els 
pressupostos del projecte. 
 
Es comprovarà que les plantes duen un codi de marge de 2 mesures, de manera que 
només un 25% com a màxim siguen de la mesura inferior i un 75% del màxim de la 
grandària indicada. 
 
Els exemplars han de ser definits amb cura per la Direcció Facultativa, o ser elegits per 
aquesta en el viver o lloc de subministrament. 
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Es verificarà que les plantes es presentan etiquetades. En l’etiqueta es farà menció al 
gènere, espècie, varietat i cultivars. 
 
Es controlarà que els arbres i assimilats pertanyen a la categoria I, caracteritzada per: 
 
- Ser conformes a l’espècie i/o varietat. 
 
- Estar exempts de paràsits i/o malalties. 
 
- Estar exempts de lesions d’origen biològic susceptibles de perjudicar 
l‘arrelament o el creixement posterior de la planta. 
 
- Tenir un sistema radical normalment constituït, que no presente arrels 
principals tortes a prop del coll, ni danys mecànics o fisiològics que 
puguen ser causats: 
  
- Pel sistema de cultiu. 
- Pel mètode d’arrancament. 
- Per diferents manipulacions que poden perjudicar l’arrelament o 
el creixement de la planta. 
 
- Tenir, les plantes cultivades i servides en contenidors, recipients o pa 
d’arrels, un sòlid sistema radical, proporcional a la seua grandària i 
superficialment protegit perquè la manipulació no afecte la seua 
solidesa; en les parets del pa d’arrels ha d’haver-hi un arrelament 
visible. 
 
- Tenir un aparell vegetatiu d’acord amb les característiques de l’espècie 
i/o varietat; les branques no han de presentar danys mecànics ni estar 
en un estat fisiològic que puga perjudicar l’aspecte de la planta i el 
desenvolupament posterior. 
 
- Presentar la creu formada en general a 2.50 m. 
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- Haver-se preperat o podat la copa d’acord amb el tipus de vegetació de 
la espècie i/o varietat. 
 
- Presentar les característiques dimensionals mínimes fixades en el 
Projecte. 
 
Només el 5% dels individus podran tenir menys del 10% de les dimensions 
mínimes. 
 
La Direcció Facultativa podrà rebutjar qualsevol planta o conjunt de plantes que, 
segons el seu parer, no complira alguna condició especificada anteriorment o que 
duguera alguna tara o defecte de malformació. 
 
En cas de no acceptació el Contractista estarà obligat a reposar les plantes rebutjades, 




Té com a objecte garantir la prosperitat dels vegetals adquirits, al mateix temps que 
impedir la proliferació de plagues o malalties en les plantacions o cultius. Els 
exemplares que s’estudien no presentaran aparentement aspecte no sa, perquè hauria 
sigut causa de rebuig i substitució en el primer control. Tanmateix, a causa de la 
possibilitat que siguen portadors de malalties no apreciables a simple vista, o en el cas 
que els símptomes apreciats no siguen definitoris, es podran efectuar les proves de 
laboratori que a continuació es detallen. 
 
L’anàlisi consistirà en l’observació microscòpica de mostres de teixits dels òrgans més 
sensibles a les malalties pròpies de cada espècie. Es realitzarà tambén la incubació de 
les mostres, en les condicions de temperatura i humitat òptimes per al 
desenvolupament dels agents causants. 
  
Les proves per efectuar són les següents: 
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- Rentatge i incubació en càmera humida de mostres d’arrels; observació i  
determinació dels possibles micelis u òrgans de diseminació apareguts; 
diagnòstic de la patogenitat. 
 
- Observació microscòpica de mostres tissulars obtingudes de la zona 
subcortical de la zona del coll; reconeixement de micelis, incubació, 
identificació i diagnòstic. 
 





La garantia s’estendrà fins després d’haver passat un estiu i el Contractista estarà 
obligat a la reposició a càrrec seu de les plantes seques. 
 




Una volta coneguts els valors edafoclimàtics de la zona i les espècies vegetals 
seleccionades, les plantes hauran de procedir d'una zona on les condicions 
edafoclimàtiques i l'altitud sobre el nivell de la mar siguen semblants o en tot cas més 
rigoroses. 
 
Les plantes procediran de vivers que, amb aquestes característiques, tinguen capacitat 
per a donar produccions en les quantitats i espècies requerides i estiguen inscrits en el 
registre oficial corresponent. 
 
 
Les plantes estaran en general ben conformades, de desenvolupament normal, sense 
que oferisquen símptomes de raquitisme o retard. No presentaran ferides en el tronc o 
branques i el sistema radical serà complet i proporcionat a la grandària. Les arrels de 
les plantes de pa d'arrels o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides. 
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Les plantes han de pertanyer a les espècies, varietats o cultivars assenyalats en els 
documents que integren el Projecte i reuniran les condicions d'edat, grandària i 
desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que així mateix s'indiquen.  
 
El seu port serà normal i ben ramificat i les plantes de fulla perenne presentaran el 
sistema foliar complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi.  
 
Han de correspondre port i desenvolupament amb l'edat de les plantes. L'edat de les 
plantes serà la mínima necessària per a obtenir el port exigit i no s'admetran aquells 
exemplars que, encara que complisquen la condició del port, sobrepassen en anys 
l'edat necessària per a assolir-lo.  
 
El creixement serà proporcionat a l'edat, i no s'admetran plantes envellides o criades 
en condicions precàries, quan així ho acuse el seu port i desenvolupament. 
 
 
Les plantes amb arrel nuat, a més de presentar un sistema radical proporcionaL al 
sistema aeri, tindran les arrels sanes i ben tallades sense longituds superiors a la 
meitat del diàmetre del forat de plantació. 
 
Les plantes subministrades poseiran un sistema radical en què s'hagen desenvolupat 
les radícules suficients per a establir prompte un equilibri amb la part aèria. 
 
 
- Quant a les dimensions que figuren en el Projecte s'entén: 
 
• Alçada: distància des del coll de la planta fins al punt més alt de la 
branca més alta, excepte en els casos en què s'especifique el 
contrari, com en les palmàcies, que es mesuren per l'alçada de 
l'estípit. 
 




- Reuniran, així mateix, les condicions de grandària, desenvolupament, forma i 
estat que s'indiquen, amb fusta recta des de la base en els arbres i vestits de branques 
fins a la base en els arbustos. 
 
Hauran sigut cultivades en el viver amb l'espai suficient, de forma que presenten el seu 
port natural, amb la ramificació i frondositat pròpies de la seua grandària. 
 
 
- Es rebutjaran les plantes que: 
 
• En qualsevol dels seus òrgans o en la seua fusta patisquen o puguen 
ser portadores, de plagues o malalties o que patisquen o presenten 
símptomes d’haver patit alguna malaltia o atac d'insectes 
 
• Hagen sigut cultivades sense espai suficient. 
 
• Hagen tingut creixements desproporcionats, per haver sigut 
sotmeses a tractaments especials o per altres causes. 
 
• Duguen en el pa d'arrels plàntules de males herbes. 
 
• Durant l'arrancament o el transport hagen patit danys que afecten 
aquestes especificacions. 
 
• No vinguen protegides per l'embalatge oportú. 
 
• La seua part aèria estiga danyada, sense que el dany puga ser 
reparat per tall o poda sense caure en pèrdues de simetria ni en 
ports inacceptables. 
 
• Ai es planta en primavera, presenten brots amb avançat 
desenvolupament. 
 
• No s'ajusten a les especificacions del projecte. 
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La Direcció Facultativa i la Direcció Tècnica podran exigir un certificat que 
garantisca tots aquests requisits, i rebutjar les plantes que no els reunisquen. 
 
Si escau substituir les plantes rebutjades, el Contractista correrà amb totes les 
despeses que allò ocasione, sense que per això es produïsquen retards o s'haja 
d'ampliar el termini d'execució de 
 
4. Prescripcions tècniques particulars de les unitats de l’obra. 
4.1. Condicions generals. 
4.1.1. Materials. 
 
  EXAMEN I ACCEPTACIÓ 
 
La Direcció d'Obra podrà examinar prèviament tots els materials, aquests queden 
sotmesos a la seua aprovació. 
 
Els materials que es proposen per a ser usats en les obres d'aquest Projecte hauran de 
: 
 
- Ajustar-se a les especificacions d'aquest Plec i a la descripció feta en la Memòria, 
en els Plànols o en els Pressupostos. 
- Ajustar-se a les normatives vigents o per a cada tipus de material. 
 
- Ser examinats i acceptats per la Direcció d'Obra. 
 
L'acceptació de principi no pressuposa la definitiva, que queda supeditada a l'absència 
de defectes de qualitat o d'uniformitat, considerats en el conjunt de l'obra. 
 
Aquest criteri té especial vigència i relleu en el subministrament de plantes, en el qual 
el Contractista està obligat a: 
 
- Reposar les mancances produïdes per causes que li siguen imputables. 
 
- Els elements vegetals hauran de tenir les dimensions i els ports i presentació 
exigits en el projecte (quan existisca normalització amb aquesta finalitat, de 
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caràcter estatal o autonòmic, hauran d’ajustar-se a les seues prescripcions). 
 
- Garantir unes perfectes condicions fitosanitàries. 
 
- Substituir totes les plantes que, a l’acabament del termini de garantia, no 
reunisquen les condicions exigides en el moment de subministrament o 
plantació (l'acceptació o el rebuig dels materials és responsabilitat de la 
Direcció de l'Obra, que establirà els seus criteris d'acord amb el Projecte) de 
manera que els materials rebutjats seran retirats ràpidament de l'obra 




El contractista està obligat a reposar durant el període de garantia: 
 
- Les plantes mortes o deteriorades per causes no imputables a altres factors. 
- Els materials que hagen sofert trencaments o deterioracions per falta de 
qualitat o defectes de collocació o muntatge. 
 
 Tant les plantes i els materials com les despeses de substitució i retirada de 
sobrants, aniran a càrrec del Contractista. 
 
 
 EMMAGATZEMATGE I APILAMENT. 
 
Els materials s'emmagatzemaran, quan calga, de forma que quede assegurada la seua 
idoneïtat per al seu ús i siga possible una inspecció en qualsevol moment. 
 
Els elements vegetals hauran de ser degudament dipositats en lloc i terra adequada i 
en els terrenys de l'obra o lloc proper, segons normalització per al seu control i mesura 
per la Direcció d'Obra. 
 
INSPECCIÓ I ASSAJOS. 
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El contractista haurà de permetre a la Direcció de l'Obra i els seus delegats l'accés on 




Si per circumstàncies imprevisibles calguera substituir algun material, la Direcció de 
l’Obra emetrà per escrit una autorització amb les causes que fan necessària la 
substitució. 
 
La Direcció d'Obra contestarà també per escrit i determinarà, en cas de substitució 
justificada, quins nous materials s'han d'emprar en substitució dels no disponibles, amb 




Per a tot allò referent a contractació, descans, retribucions, assegurances socials, 
accidents de treball, etc. l'obra es regirà per les disposicions vigents. 
 
4.1.2. Execució de les obres. 
 
 CONDICIONS GENERALS. 
 
Haurà de realitzar-se o sollicitar-se dels Serveis Oficials una valoració i anàlisi de la 
seua singularitat, avantatges i problemes. 
 
D'acord amb la qualitat i l’interés d'aquests elements, es faran, a càrrec de l'entitat 
promotora les operacions de sanejament, cirurgia, poda, trasplantament, etc., que 
siguen procedents, si és el cas, i romandrà sempre com a xifra de referència 
d'indemnització al municipi la de la valoració indicada, si calguera abatre algun arbre o 
àrea verda prèvia o desaparegueren com a conseqüència de les operacions descrites o 
unes altres. 
 
Com a norma general, les obres es realitzaran segons l'ordre que a continuació 
s'estableix, l’ordre del qual es podrà alterar quan la naturalesa o marxa de les obres 
així ho aconselle, després de comuniccar-ho a la Direcció d'Obra: 
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- Esbrossament i Preparació del terreny. 
- Moviment de terres i obertura de rases per a les installacions. 
- Construccions. 
- Installacions de reg, evacuació d'aigües. 
- Preparació del sòl. 
- Plantacions. 
- regs, neteja, policia d'obres i acabat. 
 
 El contractista està obligat a seguir les indicacions de la Direcció d'Obra, en tot allò 
que no se separe del Projecte i que no s'opose a les prescripcions d'aquest i altres 




En el terreny afectat pel projecte. Entre la maquinaria a utilitzar es destacaria la 
desbrossadora i la motodesbrossadora en el cas de vegetació arbustiva o herbàcia. 
 
MÈTODE OPERATIU:  
 
Es formen quadrilles de treballadors proveïts de Ferramentes i controlats per un 
capatàs avancen per la parcella. Les restes del desbrossament s'eliminaran, ja que 
constituïxen perill d'incendi i a més dificulten les labors posteriors a realitzar. 
Les soques i arrels majors de 10 cm. s'eliminaran fins una profunditat no 
Inferior a 50 cm. 
 
4.1.4. Moviment de terres 
 
El  moviment de terres comprén l’eliminació de terra vegetal fins a una profunditat 
mitjana de 30 cm, escarificat i compactació al 100% PM, i si escau excavació a cel 
obert en desmunt o terraplenat amb terres adequades a seleccionades, humectades i 








En els perfils longitudinals, les superfícies que figuren en els Plànols com sensiblement 
horitzontals, hauran d’executar-se en obra amb un pendent longitudinal no inferior al 
3%, per a permetre l'evacuació d'aigües de pluja o reg. 
 
Per contra, quan el pendent que presenta el terreny o que han estat projectades 
siguen superiors al 10%, serà necessari revestir la superfície dels camins per algun 
dels procediments acostumats, que impedisquen l'erosió. 
 
En els perfils transversals, excepte constància expressa en els Plànols, el perfil dels 
camins serà convex i traçat de forma que la inclinació s'accentue en l'allunyar-se de 
l'eix longitudinal. 
 
Per als camins i les superfícies revestides, el pendent transversal serà pròxim a l’1%. 
Per als camins no revestits el pendent  serà del 1%. Com més fort siga el pendent 
longitudinal tant més pot disminuir-se la convexitat del perfil transversal. 
 
 
El mesurament del moviment de terres es farà partint de les dades preses abans i 
després de l'excavació aixecant els oportuns perfils. S'abonarà per metres cúbics. 
 
4.1.5. Obra civil. 
4.1.5.1. Preparació del terreny. 
 
El contractista realitzarà tots aquells treballs com: demolicions, retirada d'enderrocs, 
etc., incloent-hi les gestions oficials quan es requerisquen, com per a tall d’arbres, ús 
d’explosius i en general tots aquells treballs que eliminen qualsevol obstacle per al 
començament de les obres. 
 
El contractista realitzarà la càrrega, el transport i l’apilament dels elements que es 




Aniran a càrrec del Contractista totes les construccions i serveis provisionals necessaris 
per a la bona execució de l'obra, entre els quals cal destacar: 
 
-    Camins interiors per al pas provisional de camions i de maquinària. 
- Installació i conduccions interiors d'aigua, electricitat, aire comprimit, etc. 
 
Quan per alguna particularitat de l'obra s'exigira alguna obra o installació provisional 
no esmentada anteriorment, s'entén que és per compte del contractista.  
 
Quan les característiques de l'obra exigisquen la collocació de tanques, protecció de 
vies públiques, etc., el contractista prendrà al seu càrrec les mesures  que siguen 
necessàries i estiguen estipulades en les ordenances municipals corresponents; així 
com per a entrades i sortides de vehicles en el solar abocador, i local d'apilament de 
materials, i serà responsable d'aquest incompliment i dels mals que pogueren causar 




Per a situar sobre el terreny les diferents obres que han d’ executar-se, el Contractista 
sollicitarà l'ajuda de la Direcció Facultativa, qui materialitzarà sobre el terreny les línies 
de referència fonamentals i els punts de nivell necessaris que hagen de servir com a 
base al replanteig general. 
 
Serà a càrrec del Contractista facilitar tots aquells  elements que siguen necessaris per 
a situar les obres en la forma, l’orientació i els nivells que s'indiquen en els Plànols. 
 
La Direcció Facultativa revisarà el replanteig tantes vegades com considere oportú, 
sense que això eximisca el Contractista de la responsabilitat de qualsevol error. 
 
Una vegada materialitzat el replanteig, s'aixecarà la corresponent acta subscrita per la 
propietat, el Contractista i la Direcció Facultativa. 
 
Mentre que la Direcció Facultativa no ordene el contrari per escrit, queden en vigor les 
especificacions de les normes IETCC sobre replantejos. 
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Hauran de ser per compte del Contractista tots els treballs, materials i serveis que 
ocasionen els anteriors articles, ja que el seu cost es considera inclòs en les unitats 




El Contractista haurà de realitzar totes les excavacions que siguen necessàries en 
l'obra, realitzar les cimentacions, enterrar les canonades d'aigua potable o aigües 
negres, drenatges, conductors elèctrics, etc. i en general tot allò indicat en els Plànols 
o per la Direcció Facultativa.  
 
El Contractista, abans de començar les excavacions, haurà de  realitzar al seu càrrec 
totes les proves i assajos  que crega convenients per a determinar i comprovar les 
característiques de sòls i materials. Així com per a determinar la possible existència de 
canonades, conduccions, fonaments i en general estructures i obres existents 
enterrades. 
 
Si existiren  estructures enterrades, i s’hagueren de conservar, l'excavació es farà 
curosament.  Seran per compte i risc del contractista els mals que s’hi puguen causar, 
així com la seua conservació i protecció. 
 
A la vista de l'estudi del terreny, les excavacions es duran fins les profunditats que 
s'ajusten a les resistències exigides pel projecte, si calguera baixar més que les 
dimensions dels capçals, per als fonaments no s'utilitzaran mai rebliments, sinó formigó 
de neteja HM-20. La Direcció Facultativa és qui decidirà, en vista de les excavacions, 
les dimensions finals que hauran de tenir els capçals. 
  
Si fóra necessari, les excavacions seran reforçades de manera que els obrers puguen 
treballar amb seguretat. 
 
Qualsevol mal que es derive d'enfonsaments deguts a les excavacions, causats en 
estructures existents o noves, seran reparats a càrrec del contractista, ja que d'ell és 
tota la responsabilitat. 
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El Contractista queda  obligat a tenir en obra un equip de bombes per a mantenir les 
excavacions sempre seques. 
    
En les excavacions en les quals haguera penetrat aigua del subsòl o de pluja, 
s'eixugarà com més prompte millor i s'aprofundirà fins a llevar la capa reblanida que 
serà immediatament reemplaçada per formigó pobre.  
 
Es retirarà la capa vegetal de tota la superfície del terreny que haja de ser excavada, 
afermada o compactada. El gruix serà indicat per la Direcció Facultativa segons cada 
cas. 
  
Aquestes terres hauran de ser portades als abocadors assenyalats o aprovats per la 
Direcció Facultativa i allí s’hauran d’apilar en munts uniformes amb talussos adequats. 
  
L'import d'aquests treballs queda inclòs en l'oferta del Contractista per a excavacions 
en terres vegetals, sempre que la distància mitjana del transport dins de la parcella no 
sobrepasse els 500 m. 
  
Si indegudament el Contractista s'excedira en les excavacions, no solament no tindrà 
dret a percebre res pel valor de l'excés d'aquesta excavació, sinó que tindrà al seu 
càrrec el rebliment i la compactació de l'excés, amb els materials aprovats per la 
Direcció Facultativa i fins a un grau de compactació que jutge oportú. 
 
Si la Direcció Facultativa es decidira per introduir modificacions que repercutiren en 
una disminució del volum d'excavació el Contractista queda obligat a executar els 
treballs en aquesta forma, sense que tinga dret a cap indemnització. 
  
No s'admetrà un esponjament superior al 30% excepte casos especials, en què es 
determinarà experimentalment.  
 
4.1.5.4. Rebliments i compactacions. 
 
El contractista queda  obligat a realitzar totes les  proves de compactació, estesa, 




Els rebliments caldrà executar-los per tongades de 30 cm excepte indicacions en 
contra; s’haurà d’incorporar la quantitat d'aigua necessària per a aconseguir el grau 
d'humitat òptim sense sobrepassar-lo mai. 
  
No s'admetrà per a rebliment cap tipus de terres amb matèria orgànica, i quan les 
terres siguen de préstec no podran utilitzar-se sense autorització de la Direcció 
Facultativa. Si no s'especifica en els Plànols, s'entén que el grau de compactació ha de 
ser del 95%. 
Una vegada realitzat el rebliment o la compactació, el Contractista queda  obligat a 
reclamar els serveis d'especialistes perquè realitzen les proves i assajos que indiquen 
que s'han aconseguit les especificacions dels Plànols o indicacions de la Direcció  
Facultativa. 
 
Si no s'aconseguiren els resultats i o els Plànols indicats per la Direcció  Facultativa,  el 
Contractista queda  obligat a realitzar al seu càrrec totes les  operacions que  siguen 
necessàries per a aconseguir els esmentats resultats. 
 
 
INSTALLACIÓ DE MARMOLINA: 
 
Les graves i arenes s’estendran en les zones on s’haja collocat la malla antihierba. 
Abans del començament de la collocació de la marmolina blanca, la Direcció 
Facultativa i Direcció Tècnica haurà de ser informada pel Contractista sobre les faenes 
d’estesa i serà la Direcció Facultativa la que hi done el vist i plau. 
 
Les aportacions de graves i arenes sobre la malla antiherba es realitzaran de manera 
escalonada: 
- es formaran xicotets amuntegaments en els parterres en muntons inferiors 
a 1 m 
- estesa dels muntons: es realitzarà amb rastellament de forma manual i amb 
cura de no danyar la malla antiherba 




4.1.5.5. Delimitació de la ruta botanica-educativa. 
 
La delimitació de la senda es realitzarà mitkançant el semisoterrament de peses de 
pizara les quals es soterraran de forma que quede la mitat de la ¾ de la peça 
soterrada i la part restant delimitant la senda, questes es collocaran de forma manual 
i a una distància de 3 centímetres entre cada una. Es cuidarà el no deixar a la part 
descoverta extrems afilats que puguen causar cap dany. 
 
4.1.5.6. Introducció de roques de mampostería a l’interior de la 
bassa. 
 
Aquest procès es realitzarà mitjançant una pala carregadora la qual dipositarà les 
roques a l’interior de la bassa. 
 
4.1.5.7. Recobriment exterior de la bassa. 
 
Aquest recobriment es realitzara amb porlam, el qual complira les característiques de 
qualitat descrites al present Plec. Seràn collocads una una i de manera manual les 
rajoles de ceràmica decoratives amb senefa. Aquesta collocació es realitzarà de forma 
que quede tot nivellat i perfectament recoberta tota la pat exterior, amb totes les 
justes repasades, netes i de iguals dimensions per a tota la bassa. Una vegada estiga 
sec es procedirà al ntetjament de l’interior de la bassa de forma manual. 
 
4.1.5.8. Collocació dels panells indicatius. 
 





Subministre i colloacio de panells de fusta tractada, formada per una tabla de 0'60m 
d'altura, amb panell protector de metacrilat, instat entre dos rollisos acabats en bisell,  
i collocats en pous de cimentació de 0'30m de profunditat, amb un diàmetre de 20cm 
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aprovisionat de drenatge de pedres al fons, replenat de cement i netejat, mesurada la 
unitat collocada en obra. 




Aquests panells estaran formats per una tabla de 1'50m de longitud per 0'70 metres de 
altura, fixat a 2 postes de 3 metres d'altura. Collocació en  dues poses de cimentació 
de 0'50 metres de profunditat,  amb aprovisionament d'una base de pedres per al 
drenatge,  replenament amb cement i neteja, mesurada la unitat collocada en obra. 
 
Aquesta collocació es realitzarà de forma manual. 
 
4.1.5.9. Collocació de gelosíes de fusta. 
 
Subministre i collocació de gelosía de fusta de 1,35m de longitud i 1,35m de altura. 
collocats en pous de cimentació de 0'65m de profunditat, amb un diàmetre de 40 cm 
aprovisionat de drenatge de pedres al fons, replenat de cement i netejat. Aquesta 
collocació es realitzarà de forma manual. 
 




L’eliminació dels llistons serà realitzada per dos operaris de la construcció amb ús de la 
ferramenta manual (martell i escarpe), prenguent sempre les mesures de seguretat i 




La collocació dels nous llistons es realitzarà per dos operaris de la construcció i serà 





4.1.5.11. Pintada de les casetes. 
 
Aquest treball serà realitzat de forma manual per una pintor qualificat. S’inclourà una 
escalera per a poder accedir a les zones mes elevades. Sempre complint les normes de 
seguretat i salut que es troben descrites a aquest Plec. 
 
4.1.5.12. Preus i amidaments. 
 
En acabar cadascuna de les parts de l'obra que tinga individualitat pròpia, i en el 
termini de tres mesos es farà la cubicació i valoració i el Contractista signarà la 
conformitat, també ho farà en els Plànols. 
  
 La cubicació definitiva es portarà a terme en el termini de sis mesos a partir de la 
recepció provisional de la totalitat i les obres. Els mesuraments s’hauran de dur a 
efecte en les obres. El Contractista no té dret a reclamacions per diferències negatives 
entre les obres realment executades i l'estat de mesuraments, tret que hagués estat 
determinat aquest canvi pel director de l'Obra. 
  
4.1.6. Abastiment d’aigua. 
 
Regula el present article les condicions relatives a l'execució, materials, equips 
industrials, control de l'execució, seguretat en el treball, mesurament, valoració i 
manteniment de les installacions de proveïment i distribució d'aigua. 
  
S'adopta allò establert en les normes NTE-IFA d’installacions de fontaneria i NTE-IFF 




Es refereix el present article a la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials i residuals des dels 
punts on es recullen, fins al punt d'evacuació. 
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Les condicions d'execució, condicions funcionals, control d'execució, seguretat en el 
treball, mesurament, valoració i manteniment són les establertes en la norma NTE-ISS 




El contractista haurà de comprometre, la presa d’aigua necessària per al reg del 
projecte, i sotmetre’s a les normes que des dels  Serveis Oficials li donen, tant en 






Definició de característiques: 
  
Tubería de PVC, finalitzada en forma de copa en un dels seus extrems. Deu de ser de 
secció circular i d’espesura uniforme. La superfície exterior deu de ser llisa, sense 
taques ni picades. 
Condicions de subministre i d’emmgatzematge: 
 
Les característiques dels elements que es subministren deuen ser iguals que els 
elements ja existents en les reds que s’hajen de substituïr. 
 
Tots els elements de PVC es deuen emmagatzemarprotegits de les radiacions solars. 
 
Les canonades s'installaran sempre que es puga per fora dels massissos i al costat de 
les vorades i rastells; si per alguna raó hagueren d'estar en l'interior del massís 
s'installaran a una distància màxima de 50 cm de la vorada, tenint en compte sempre 
la collocació de les plantes existents o projectades per a punts de distribució, que 
estiguen situats en zones interiors del massís, s'abastirà des de la vora la distància a la 




Les canonades i els accessoris estaran fabricats amb PVC rígid, PE, segons els 
diàmetres que calga emprar, de major a menor magnitud. 
 
Dimensions:  
Els diàmetres, gruixos, longituds, pressions de treball i altres característiques 
s'ajustaran a les especificacions de les normes UNE 53.121, 53.142 i 53.188. 
 
Pressió de treball:  
En les canonades i accessoris s'utilitzaran aquelles que suporten 6-10 atmosferes de 
pressió segons el projecte. 
 
   
  Unitats i citeri de mesura: 
   
   Metres (m) de tubería. 
   Unitats (u) de peça. 
 
En tots els elements d'obra civil travessats per la xarxa (murs, voreres, vorades, etc.) 
es collocarà un passant de PVC amb un mínim equivalent a 2.5 vegades el diàmetre 
exterior de les canonades de reg previstes. Per a trams superiors a 40 m o canvis de 
direcció s’installaran arquetes de registre. 
 
Es collocaran en els següents elements, arquetes metàlliques, amb escut de la ciutat i 
tancament tipus "Allen": 
 
- Claus de pas i vàlvules. 
- Filtres i manòmetres. 
- Electrovàlvules. 
- Dossificadors i vàlvules volumètriques. 




Definició de característiques: 
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Elements que permeteixen obrir i tancar el pas de l’aigua. Té un funcionament 
automètic. Està format per un cos i una coverta de plàstic o de metall i una membrana 
elàstica. 
 
Es recomanable que es permiteixca l’obertura manual per poder ficar la intalació en 
funcionament en cas d’un contratemps. 
 
L’elecció es farà en funció del caudal circulant, la pèrdua de pressió tolerable i les 
recomanacions del fabricant. 
 
Condicions de suministre i emmagatzenament: 
 
Quan l’equip o el material té la certificació d’origen industrial que acredite el 
compliment de les condicions, normes i disposicions fixades, la recepció es deu 
efectuar comprovant únicament les seves característiques aparents. 
 
Podes ser dels diferents tipus: 
 
- De comporta: 
Cal que siguen de fosa i de diàmetres i seccions indicades per a cada tram en els 
documents del Projecte; el cos de la vàlvula tindrà totes les superfícies de pas 
totalment llises, a fi de reduir les pèrdues de càrrega i el dipòsit de materials 
arrossegats per l'aigua; presentaran totes les seues parts d'unió protegides contra la 
corrosió per immersió de pintura de base. 
 
- Elèctriques:  
 
El cos i la coberta seran de fibra de vidre reforçada de niló d'alta resistència a la 
corrosió; aniran proveïdes de cargol de purga per a funcionament manual sense activar 
el solenoide, regulador manual de cabal, solenoide de baixa potència, filtre que 
impedisca l'entrada de cossos estranys en el solenoide; seran fàcilment desmuntables 
per la part superior sense necessitat de desmuntar la línia de connexió. 
 
Sempre es deuen emmagatzemar i transportar com indica el fabricant i amb 
l’embalatge original. 
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Unitat i criteri de medició: 
 Unitats (u) de vàlvules hidàuliques. 
 
 
 LES BOQUES DE REG : 
 
 Definició de característiques: 
 
Elements de reg de ferro o bronze, conectats amb la red de distribució d’aigua que 
permeteix l’acoblament d’una manguera i que porta incorporat una clau de pas. 
Pot estar normalitzat pel municipi o per l’entitat contractant. 
 
 Condicions de subministrament i d’emmagatzematge: 
 
Quan l’equip o el material té la certificació d’origen industrial que acredite el 
compliment de les condicions, normes i disposicions fixades, la recepció es deu 
efectuar comprovant únicament les seves característiques aparents. 
 
Hauran de ser d'enllaç ràpid, antivandàliques i fabricades en ferro i bronze, i que vagen  
proveïdes de tancament de goma, acoblaments  per a mànega i clau desmuntable. 
Caldrà que vagen muntades en arqueta de ferro o fosa. 
 
Sempre es deuen emmagatzemar i transportar com indica el fabricant i amb 
l’embalatge original. 
 
 Unitat i criteri de medició: 
 Unitat (u) de boquera de reg. 
 
 ELS PROGRAMADORS AUTOMÀTICS DE REG: 
 
 Definició de característiques: 
 
Elements per al control automàtic de les instalacións dereg. Poden actuar sobre un 
punt o més dels següents: Obertura i tancament de les vàlvules per temps o caudal; 
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sensors; grups d’impuls; sistemes de filtració; informació del estat del reg. 
Generalment es elèctric o electrònic, la tensió de treball may deu superar els 24 V. 
 
 Condicions de submintre i emmagatzenament: 
 
Quan l’equip o el material té la certificació d’origen industrial que acredite el 
compliment de les condicions, normes i disposicions fixades, la recepció es deu 
efectuar comprovant únicament les seves característiques aparents. 
 
Estaran proveïts dels següents elements: 
- Caixa metàllica de construcció robusta, resistent a l'entrada d'humitat o 
pols, amb porta central equipada amb pany. 
 
- Interruptor general de sortida de corrent. 
 
- Palanca d'arrencada manual per a cicles aïllats. 
 
- Rellotge de 24 hores. 
 
- Circuit de vàlvula principal incorporat. 
 
- Commutador de pluja per a interrupció de reg en cas de pluja, sense 
modificar els programes. 
 
 Unitat i criteri de medició: 
  Unitats (u) de programador. 
 




 El sistema de reg objecte del Projecte queda descrit als documents. 
 
 L’execució de la installació de reg comprèn les següents operacions: 
- Excavació de rases. 
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- Collocació de les canonades i cablejat elèctric 
- Tapat de rases. 
- Installació de vàlvules i sistema elèctric. 
- Collocació dels dispositius d’emissió 
- Proves de la installació. 
 
Es defineixen les excavacions com les operacions encaminades a aconseguir 
l'emplaçament adequat per a les conduccions subterrànies. Comprén així mateix el 
transport dels productes remoguts sobrants a dipòsits d'ocupació. Les obres 
d'excavació s'han d’executar d'acord amb les dimensions indicades en els Plànols.  
 
La Direcció d'Obra podrà modificar la profunditat si, en vista de les condicions del 
terreny, ho considera necessari per tal d’ aconseguir un millor resultat. 
 
En el fons de la rasa s'estendrà una capa d’assentament que es piconarà fins 
aconseguir un suport final per als tubs en tota la seua longitud. Les juntes i unions es 
realitzaran seguint les instruccions de la Direcció d'Obra. L'estesa dels cables elèctrics 
de control, des de les distintes vàlvules fins als programadors, caldrà realitzar-la a una 
distància de 20 cm de la canonada, segons determina la norma REBT-006. 
 
No es començarà el rebliment  fins que les unions de les canonades estiguen en 
condicions de suportar les càrregues que hi actuaran a sobre. La compactació, quan 
siga necessària, es durà a terme amb elements apropiats per tal de no danyar ni 
alterar la posició dels conductors. 
 
El material emprat pot ser el procedent de l'excavació, sempre que no continga 
elements que puguen danyar les conduccions. 
  
 La installació de vàlvules i dispositius de reg es realitzarà d'acord amb els detalls i les 







4.1.8.3. Preus i amidaments. 
 
EVACUACIÓ I REBLIMENTS:  
 
Si no estigueren  compresos en el preu de la unitat d'obra corresponent, es mesuraran 
i s’abonaran per metre cúbic, als preus dels apartats de sòl. 
 
CANONADES I CABLES:  
El mesurament es farà determinant la longitud total dels tubs o cables de cadascun 
dels diàmetres, i l'abonament es farà per metre lineal, per a cada diàmetre. 
  
PECES ESPECIALS:  
 
El mesurament i l’abonament es faran per unitats installades i sotmeses a proves, per 




4.1.9.1.1. Treballs de plantació. 
 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial consistent a collocar 
en el terreny, después de les operacions necessàries, una planta més o menys 
desenvolupada, nascuda i crescuda en un altre lloc. 
 
PREPARACIÓ DEL SÒL: OBERTURA DE FORATS. 
 
L’obertura de forats consisteix en l’excavació del terreny mitjançant cavitats de forma 
prismàtica amb una profunditat derivada de les exigències de la plantació que s’ha de 
realitzar, a fi de poder situar-hi de manera convenient les arrels o pans d’arrels, que 
han de quedar rodejats de terra de la millor qualitat disponible. 
 
El replanteig de forats s’efectuarà amb cinta mètrica i en cas que siga necessari, 
mitjançant la utilització d’aparells de precisió, la collocació de les consegüents 
estaques o referències que faciliten el treball. Se seguiran les referències plasmades en 
els Plànols d’aquest Projecte. 
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L’excavació es realitzarà manualment. 
 
En el cas de trobar obstruccions del substrat, han de retirar-se a mesura que siga 
necessari, per a efectuar la plantació d’acord amb els requisits d’aquestes 
prescripcions. Sobre aquest aspecte, amb autorització de la Direcció Facultativa es 
podrà elegir una altra ubicació, distinta de la definida en el projecte d’acord amb les 
característiques del terreny. 
 
S’han de respectar els serveis i les servituds que es descobrisquen en obrir els orificis. 
Quan hagen d’executar-se obres per aquests conceptes, han de ser aprovades per la 
Direcció Facultativa. Amb aquesta finalitat, el Contractista efectuarà els contactes 
necessaris amb els representants de les contractes responsables d’aquests serveis. Els 
danys que s’ocasionen seran reposats pel Contractista, sense que per això tinga dret a 
cap abonament. 
 
El destí dels materials excavats en excés serà un dels següents: 
 
- Rebliment o qualsevol altra finalitat que assenyale la Direcció Facultativa. 
- Escampat sobre la superfície del suport natural i posterior acabament i refinat 
de manera que quede adaptada al futur perfil del terreny. 
- Abocador 
 
Es tindrà en compte l’efecte de drenatge produït per la capa del sòl que ompli la part 
més baixa del forat de plantació, i quan la permeabilitat del sòl no siga suficientment 
alta, és convenient collocar una capa filtrant en el fons dels forats o rases de plantació 
amb la granulometria adequada per a produir l’efecte de drenatge. 
 
 
La grandària d’excavació del forat ha de ser proporcional a la plantació que s’ha de 
realitzar: 
 
- Diàmetre: 2 (mínim) o 3 (òptim) vegades el diàmetre del pa d’arrels o de les 
arrels nues (un major forat de plantació significa un major volum de sòl 
cultivat i solt per a un ràpid desenvolupament inicial de les arrels). 
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- Profunditat: la del pa d’arrels o de les arrels nues, perquè la base de la 
planta ha d’estar assentada sobre el fons del forat per evitar l’assentament. 
 
- Forma en planta: preferiblement es realitzarà de forma redona encara que 
segons les exigències pot tenir qualsevol altra forma. 
 
- Forma en secció: trapezi (l’eixamplament del forat de plantació és l’única 
forma d’incrementar la seua grandària) perquè si les arrels no poden créixer 
en un subsòl compactat, un forat amb els laterals inclinats els permetrà 
créixer cap a sòls superficials i continuar la seua extensió, i resulta més fàcil 
de fer. 
 
Si l’excavació deixa excessivament llises o setinades les parets i el fons del forat, convé 
escarificar aquestes superfícies per facilitar l’acció dels agents atmosfèrics i afavorir la 
penetració de les arrels; si el sòl de rebliment no ha de ser esmenat pot resultar més 
eficaç trencar els laterals del forat després de collocar la planta, amb la qual cosa 
queda el lateral amb l’angle desitjat. 
 
Els forats per a la plantació s’obriran amb la màxima anticipació possible per afavorir la 
meteorització del sòl i el seu condicionament. La labor d’obertura convé que es realitze 
amb la terra en saó perque així la consistència és menor. 
 
Les fases d’obertura dels forats i rases de plantació seguiran el següent ordre: 
 
1r: localitzar, si n’hi ha, la presència de xarxes de serveis (aigua, enllumenat, 
electricitat,etc.) o elements que puguen obstruir el desenvolupament de les arrels. 
 
2n: observar les condicions del sòl (excés de pedres, presència de materials 
estranys, etc.). 
 
3r: triar el mètode més adequat per a l’obertura: manual (amb pic, pala i pala 
repicadora) o mecànic (retroexcavadora, trasplantadora, etc.) 
4t: marcar en el sòl la posició de la planta prevista en projecte; replantejar la 
posició de la planta a partir dels elements construïts, vegetació existent o ja 
plantada, etc. 
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5é: realitzar l’excavació . 
 
6é: reunir separadament els materials útils per a reutilitzar en la plantació 
obtinguts de l’excavació. 
 
7é: gestionar adequadament els materials de rebuig obtinguts de l’excavació. 
 
4.1.9.1.2. Transport i emmagatzamatge dels vegetals. 
 
L’arribada a l’obra de les distintes partides de plantes, haurà de de notificar-se per 
escrit a la Direcció Facultativa, almenys amb 3 dies d’antelació. 
 
PREPARACIÓ EN ORIGEN. 
 
La preparació en viver de les plantes per al seu transport al lloc de plantació ha de 
preveure’s amb la suficient anterioritat i s’efectuarà d’acord amb les exigències de 
l’espècie, l’edat de la planta i el sistema de transport triat. 
 
L’extracció de la planta es realitzarà amb cura, així com el seu maneig de forma que no 
es danye la part aèria ni el sistema radical. No s’efectuaran podes ni repicats abans del 
transport; ni es permetrà retallar plantes majors per a obtenir el port específic. 
 
En el cas d’arbres grans, a saba parada es rodejarà el tronc amb una rasa en forma de 
corona circular, per a tallar totes les arrels laterals que s’allunyen a aquesta distància 
del tronc. Després es folrarà amb escaiola la paret interna de la rasa, prèviament 
armat el gruix corresponent amb filferro de gruix suficient. La profunditat de la rasa, 
de la qual dependrà el gruix del pa d’arrels, ha d’incloure la major part de l’arrel 




El transport s’organitzarà de manera que siga el més ràpid possible (haurà de realitzar-
se el mateix dia que siguen arrancades en el viver). La programació del transport 
establirà el nombre de plantes que diàriament han de rebre’s, d’acord amb les 
possibilitats del treball de plantació. 
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Les consideracions per a la realització del tranport són les següents: 
 
- Recorregut-temps: no ha de transcórrer massa temps des de l’arrancament o 
l’eixida de viver fins a la plantació, per tant el recorregut ha de ser ben escollit 
per reduir el temps de transport (preferentment es realitzarà la plantació abans 
de les 24 h de l’arrancament). 
 
- Protecció de la insolació dessecació: la coberta ha de protegir la planta de les 
agressions del transport, però sense asfixiar-la; es prendran les mesures 
oportunes contra els agentes atmosfèrics; si el transport es realitza en vehicles 
tancats hauran de tenir una ventilació adequada. 
 
- Càrrega: la càrrega ha de ser suficient per amortitzar el viatge però sense 
excedir els límits; es realitzarà a mà. 
 
- Correcta posició de transport: és fonamental per garantir un transport sense 
desperfectes; les plantes se situaran de manera que queden fixades i 
suficientment separades les unes de les altres, perquè no es molesten. 
- Protecció de les branques i el tronc: són necessàries la protecció contra ferides i 
lligar les branques. 
 
- Empaquetat i protecció de les arrels nues: per evitar un més dany a les arrels 
s’han de cobrir amb bosses opaques; els espais entre les arrels, han de quedar 
plens amb palla, molsa, etc., i es lligaran fortament amb arpillera, lona o plàstic 
resistents; si fóra necessari durant el transport es regarà l’interior dels lligats (el 
reg de protecció durant el transport ha de ser utilitzat amb precaució i mesura 
a causa de les dificultats de maneig que implica un excés d’humitat) i inclús es 
podrà exigir el recobriment amb plàstic o lona de les parts aèries; de la mateixa 
manera haurà de conservar-se la humitat del substrat de les plantes en pa 
d’arrels.  
 
La descàrrega es realitzarà a mà, sense que es puga recórrer a la bolcada per a la 





Quan el nombre de plantes rebut fóra superior al que poguera plantar-se en el dia, es 
dipositaran les plantes sobrants en llocs adequats protegides de la dessecació pel vent 
i la insolació excesiva i de les gelades, i es regaran per mantenir-les amb la suficient 
humitat de substrat. Les plantes s’amuntegaran classificades segons el tipus, l’espècie i 
la grandària, fent possible un control i una verificació constant de les existències 
amuntegades. 
 
El dipòsit afecta solament les plantes que es reben a arrel nua o en pa d’arrels cobert 
amb envoltura porosa (palla, contenidor de fang, algeps, etc.); no és necessari, en 
canvi, quan es reben en pa d’arrels cobert de material impermeable (contenidor de 
plàstic, llauna, etc.). Les plantes de contenidor han de romandre-hi fins l’instant de la 
plantació amb la precacució de dipositar-les en un lloc cobert o es taparan amb palla 
fins damunt del test. 
 
Plantes a arrel nua: 
 
- Obrir una rasa en una zona d’ombra amb sòl sorrenc o francsorrenc. 
- Collocar les plantes una a una. 
- Cobrir les arrels amb terra (mínim de 15 cm) sense que s’hi formen bosses 
d’aire. 
- Regar les plantes. 
 
Plantes amb pa d’arrels: 
 
- Collocar les plantes a l’ombra de forma que es toquen els pans d’arrels. 
- Cobrir els pans d’arrels amb terra o mulch. 
- Regar els pans d’arrels i garantir que la humitat arriba a l’interior. 
 
El reg serà diari mentre les plantes estiguen dipositades.  
 
Subsidiàriament, i amb la aprovació de la Direcció Facultativa, poden collocar-se les 
plantes en l’interior d’un munt de terra. Excepcionalment, i només quan no siga 
possible prendre les precaucions abans assenyalades, es recorrerà a situar les plantes 
 287 
en un local cobert i es taparan les arrels amb un material com fulles, tela, paper, etc., 
que les aïlle d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
 
4.1.9.1.3. Condicions de plantació. 
 
NORMES GENERALS PER A LA PLANTACIÓ. 
 
La iniciació de la plantació exigeix la prèvia aprovació per part de la Direcció del 
moment d’iniciació i del termini o dels terminis per a realitzar les seues diferentes 
etapes. 
 
DESSECACIÓ I GELADES. 
 
No han de realitzar-se plantacions en èpoques de gelades. Si les plantes es reben en 
obra en una d’aquestes èpoques, hauran de dipositar-se fins que no hi haja risc de 
més gelades. 
 
Si les plantes han sofert durant el transport temperatures inferiors a 0 ºC, no s’han de 
plantar ni tan sols desembolcallar-se, i es collocaran així en un lloc sota coberta on es 
puguen desgelar lentament (s’evitarà situar-les en locals amb calefacció). 
 
Si es presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o 
amb un brou de terra i aigua, durant uns pocs dies, fins que els símptomes 
desapareguen. O bé es dipositaran en una rasa i es cobrirà amb terra humida la 
totalitat de la planta (no només les arrels). 
 
CONDICIONS DE VENT. 
 
En condicions de vent molt fort han de suspendre’s els treballs de plantació ja que 
aquestes situacions són enormement perjudicials per a les plantes. En cas de ser 
absolutament necessària la collocació de les plantes en els forats, s’evitarà el reg fins 
que les condicions siguen més favorables. 
 
ÈPOCA DE PLUGES. 
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Durant l’època de pluges tant els treballs de preparació com de plantació podran ser 
suspesos per la Direcció Facultativa quan la humitat del terreny ho justifique, a causa 
de les dificultats sorgides tant en la tasca de preparació com en la de plantació. 
 
PRESENTACIÓ DE LA PLANTA. 
 
Es regaran les plantes 24 hores abans de la plantació amb una dosi igual al volum de 
l’envàs de cultiu.  
 
Les plantes de pa d’arrel hauran d’arribar fins al clot amb el pa d’arrel intacte, siga 
aquest de guix, plàstic o palla. El pa d’arrel haurà de  ser proporcionat al vol, i els talls 
d'arrel dintre d'aquest seran nets i sans. 
 
Es procedirà a eliminar les arrels danyades per l’arrancament o per altres raons amb 
cura de conservar el major nombre possible de radicelles. La planta es presentarà de 
forma que les arrels no patisquen flexions, especialment quan existisca una arrel 
principal ben definida. 
 
La Direcció Facultativa determinarà si els embolcalls poden quedar en l’interior del forat 
o han de retirar-se. En tot cas, l’embolcall es deslligarà o separarà, una volta collocada 
la planta en l’interior del forat: 
 
- Les plantes en pa d’arrels de guix, una volta dins del forat es trencarà el 
guix del pa d’arrels amb cura i es tallaran els filferros l’armadura i 
s’extrauran tots aquests materials. 
 
- En el cas de les plantes en contenidor o bosses de plàstic, s’extrauran del 




PREPARACIÓ DEL FORAT. 
 
La quantitat d’adob orgànic indicada per a cada cas en el Projecte s’incorporarà a la 
terra de forma que quede en les proximitats de les arrels, però sense arribar a estar-hi 
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En l’orientació de les plantes se seguiran les normes que a continuació s’indiquen: 
 
- Els exemplares d’elevada grandària es collocaran en la mateixa posició que 
tingueren en origen. 
 
- En les plantacions aïllades la part menys frondosa s’orientarà cap al sud per 
afavorir el creixement de les branques en rebre el màxim de llum. 
 
- Les plantacions contínues (bardisses) es faran de manera que la cara menys 
vestida siga la més pròxima al mur, tanca, o simplement a l’exterior. 
 
- Sense perjuidici de les indicacions anteriors, la plantació es farà de manera 
que l’arbre presente la secció menor perpendicularment a la direcció dels 
vents dominants; en cas de ser aquests vents freqüents i intensos, es 
consultarà a la Direcció Facultativa sobre la conveniència d’efectuar la 
plantació amb una lleugera desviació de la vertical en sentit contrari al de la 
direcció del vent. 
 
ÈPOCA DE LA PLANTACIÓ. 
 
La plantació ha de realitzar-se, sempre que siga possible, durant el període de repòs 
vegetatiu. El trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de 
llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus perque en arribar l’estiu la planta ha 
d’emetre ja arrels noves i està en millors condicions per afrontar la calor i la manca 
d’aigua. Coma norma general no s’ha de plantar si: la saba està activa, hi ha gelades, 
hi ha vents foros, plou abundantment, està nevant i/o les temperaturas són massa 
altes. 
 
Aquesta norma presenta, tanmateix, algunes excepcions: les palmàcies han de plantar-
se en època estival (de juny a agost), els esqueixos arrelen molt millor quan el sòl 
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comença a calfar-se, de finals d’abril en avant, o durant els mesos de setembre o 
octubre. La divisió vegetativa ha de fer-se també quan ja ha mogut la saba, època que 
pareix igualment la millor, en molts casos, per al trasplantament de les coníferes. La 
plantació de vegetals cultivats en contenidor pot realitzar-se quasi en qualsevol 
moment, fins i tot a l’estiu, però cal evitar fer-ho en època de gelades. 
 
La plantació a arrel nua d’espècies caducifòlies ha de fer-se, com a norma general, dins 
l’època de repòs vegetatiu. Tanmateix, es presenta amb alguna freqüència la 
necessitat de plantar-les quan la foliació ha començat, l’operació es durà a terme amb 
les següents precaucions addicionals: 
 
- Poda forta de la part aèria, per facilitar el treball del sistema radical, però 
amb el manteniment de la forma d’arbre (els bons vivers la realitzen abans 
de subministrar les plantes). 
 
- Supressió de les fulles ja obertes sense suprimir les gemmes que pogueren 
existir en el punt d’inserció. 
 
- Aportació de nova terra per al forat i utilització d’estimulants de 
l’arrelament. 
- Protecció del tronc contra la dessecació. 
 
- Calçar la base dels arbres o arbustos, fins una altura de 40 cm i 20 cm, 
respectivament. 
 
- Regs freqüents en el forat. 
 
REBLIMENT DE FORATS. 
 
El rebliment de forats i rases es farà per capes sucsessives que es compactaran 
lleugerament, i es farà de forma que no es desfaça el pa de terra que rodeja les arrels. 
 
Per a reblir els forats es comptarà en part amb el mateix material de l’excavació, si bé 
es tindran en compte diverses possibilitats: 
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- Ús selectiu dels distints horitzons i capes com a rebliment a diferents 
profunditats. 
 
- Ús selectiu o generalitzat dels materials, però prèviament enriquits amb 
terra vegetal o amb terra vegetal fertilitzada. 
 
- Rebliment del forat amb materials de terra vegetal, excavada i amuntegada 
abans de procedir al moviment de terra que configurarà la topografia final 
del projecte; la terra vegetal prodrà ser enriquida mitjançant les 
corresponents esmenes. 
 
- Rebliment del forat exclusivament amb terra vegetal procedent de l’exterior 
o de l’amuntegament i l’eliminació a abocador del material extret. 
 
La quantitat de terra necessària (els rebliments seran del mateix volum que el de 
l’excavació), a més a més de l’obtinguda de l’excavació dels terrenys de 
l’enjardinament, s’obtindrà de l’exterior i amb les característiques corresponents 
definides respecte a la qualitat de la terra vegetal. 
 
GARANTIA DE LES PLANTACIONS. 
 
En el termini d’execució de les obres o dins del termini de garantia, el Contractista 
haurà de reposar les fallades que s’originen per qualsevol motiu. La reposició de 
fallades haurà de fer-se amb planta d’espècie i grandària igual a la substituïda i a 
càrrec del Contractista. 
 
Igualment, el Contractista estarà obligat a dur a terme les atencions culturals inicials 
de la mateixa forma que s’estableix en el projecte per a la plantació inicial. 
 
4.1.9.1.4. Operacions posteriors. 
 
VENTS I ASPRES. 
 
Vents i aspres són els elements destinats a subjetar els plançons per a mantenir la 
seua posició vertical i evitar que puguen ser inclinats o tombats o que es perda el 
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contacte de les arrels amb el sòl. La collocació dels aspres depén de les condicions 
locals de la plantació, port dels arbres, risc de vandalisme, força i freqüència dels 
vents, compacitat del terreny, etc. 
 
Els vents estaran constituïts per 3 tirants de filferro de gruix suficient en relació amb la 
grandària de l’arbre i del possible efecte del vent sobre la seua copa. Les armadures 
hauran de reposar en l’arbre de manera que no li causen dany, per a la qual cosa 
s’utilitzaran proteccions suficientement eficients. 
 
L’asprada subterrània consisteix en la fixació del pa d’arrels, prèviament protegit per 
un marc de fusta i tensat amb cables d’acer, ancorat en el terreny. 
 
Els aspres aeris seran de fusta i de grandària proporcional a la de la planta que s’ha de 
subjetar incrementada en la magnitud de la porció per soterrar, per a donar-li la 
suficient estabilitat. Els aspres han de clavar-se, abans o després d’efectuar la 
plantació de forma que s’interpose entre l’arbre i els vents dominants, en el terreny 
natural (davall de la terra que òmpliga el forat), a una profunditat almenys de 30 cm i 
lligar-se a l’arbre a l’alçada de les primeres ramificacions. 
 
La fusta dels aspres tant aeris com subterranis, ha de ser suficientement resistent a la 
pudrició o estar tractada amb aquesta finalitat. Els aspres irregulars, de mala qualitat o 
vellesa excessiva, seran rebutjats i hauran de ser substituïts per uns altres a càrrec del 
Contractista. En casos especials podran exigir-se 3 aspres per planta, degudament 
tensats. Quan estiga prevista una utilització prolongada de l’aspre i per impedir que 
puga ser presa de malalties i transmetre-les a l’arbre, es tractarà mitjançant submersió 
durant 15 min en una solució de sulfat de coure al 2% o d’una altra manera igualment 
eficaç; també es pot recórrer a un aspre metàllic. 
 
El lligam de l’arbre a l’aspre es fa de forma que permeta un cert joc, fins que es 
verifique l’assentament de la terra del forat, i és en aquest moment que es procedeix 
ja a una fixació rígida. En tot moment s’ha de evitar que el lligam puga produir ferides 
en l’escorça, per a la qual cosa cal rodejar-la d’una protecció adequada. 
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En el cas d’arbustos i arbres de xicotet port, els aspres podran ser de material plàstic, 
normalment verd per a simular canya de bambú. La forma de clavar-los serà anàloga a 
al que s’ha establert per als altres aspres. 
 
La collocació dels vents i dels aspres depenen de les condicions locals de la plantació, 
port dels arbres, força i freqüència dels vents, compacitat del terreny, etc. Els vents 
seran 3, en general, collocats segons angles de 120° i lligats al tronc a una altura una 
mica superior a la meitat; se subjetaran a terra mitjançant estaques suficientment 
robustes i llargues perquè queden clavades degudament. 
 
S’han d’extremar les precaucions en la protecció del tronc en el lloc de la lligadura, pel 
greu perill de danys si, per desplaçaments, els filferros arriben a tocar directament el 
tronc. Els materials protectors han de ser duradors i quedar collocats fixament en la 
posició deguda. 
 
Les plantes estaran asprades fins que es puguen mantenir per si mateixes (uns 2 anys 
aproximadament). 
 
 FORMACIÓ D’ESCOCELLS. 
 
Una volta realitzada la plantació, i després de consultar-ho a la Direcció Facultativa 
podrà preparar-se un escossell de 0.50 m de diàmetre com a mínim. 
 
REG DE PLANTACIONS. 
 
El primer reg es durà a terme just després de la plantació. Els regs s’aplicaran de 
manera que no descalcen les plantes, no s’efectue un llavat del sòl, ni donen lloc a 
erosions del terreny. Tampoc no han de produir afloraments a la superfície de 
fertilitzants. 
 
S’han de regar suficientment, de tal forma que l’aigua travesse el pa d’arrels. La dosi 
dependrà del perímetre del tronc i de la grandària del forat, que estarà entre 5-40 l 
d’aigua per planta en el cas d’arbustos, 40-600 l en el cas dels arbres i 130-800 l si es 
tracta de palmeres.  
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A més a més del reg que es realitza en el moment de la plantació, s’efectuaran altres 
regs posteriors per assegurar l’arrelament de les plantes. Fins al moment en què entre 
en funcionament la installació de reg automàtic i programat, l’aportació d’aigua es 
realitzarà mitjançant camions cisterna i mànegues de repartiment. Si durant el període 
d’aplicació dels regs indicats no ha entrat en funcionament el sistema de reg 
automàtic, es podran aplicar regs amb la dosi especificada i període de 10 dies. La 
Direcció Facultativa, podrà autoritzar una variació en la freqüència i en les dosis de 
reg, si les condicions ambientals així ho justifiquen.  
 
En el cas d’arbustos i arbres menors d’1.50 m d’altura es realitzarà un reg als 5 dies de 
la plantació de 125 l/planta, a més a més de recomanar uns altres 5 regs repartits amb 
una periodicitat de 7–10 dies. Si en aquest període no ha entrat en funcionament la 
installació de reg, es procedirà a aplicar un reg cada 7–10 dies, fins a l’automatització 
del sistema fins a un màxim de 12 regs. 
 
En el cas d’arbres de més d’1.50 m d’altura, s’aplicarà un reg als 5 dies, de 250 l/arbre 
i 11 regs amb la mateixa dosi i períodes de reg iguals que els del punt anterior. 
 
En el cas de palmàcies de gran port, es mantenen el nombre i la periodicitat dels regs, 
si bé la dosi de reg arriba als 500 l. 
 
Durant l’aplicació d’aquests regs es realitzarà també la neteja de l’escossell. 
 
Per no donar lloc a fortes evaporacions i aprofitar al màxim l’aigua els regs 
s’efectuaran en les primeres hores del matí i en les últimes de la vesprada. 
 
 
TRACTAMENT DE FERIDES. 
 
No es realitzarà cap tractament sobre les ferides de poda realitzades, ja que dificulta la 
transpiració normal de la planta i impedeix la cicatrització natural per part de l’arbre. 
 
Només es practicarien, i sota la supervisió de la Direcció Facultativa, sobre aquelles 
espècies que per la seua fisiologia presenten una tendència molt alta a la secreció de 




Quan l’escorça del tronc puga patir cremades per la proximitat d’èpoques caloroses o 
assolellades, es protegirà el tronc amb un embolcall de palla, tela o paper especial, que 
no es retirarà fins la tardor següent. 
 
Pot ser també necessari dotar els arbres acabats de plantar d’un sistema de protecció 
que evite que es moguen per causes distintes de les anteriors. S’empraran els sistemes 




L’operació de calçar consisteix a cobrir amb terra el peu de les plantes, fins a una certa 
altura. En les plantes llenyoses té com a finalitat protegir el sistema radical i contribuir 
a mantenir la verticalitat. 
 





Es defineix com a transplantament el canvi d’un vegetal des del lloc on es troba arrelat 
a un altre. 
 
Independentment de les normes generals per a la plantació, que són d’aplicació als 
trasplantaments en general, existeixen unes operacions específiques que a continuació 
es relacionen: elecció de les plantes, preparació per al trasplantament, arrancament, 
càrrega, transport i descàrrega, plantació, reg i collocació de aspres o vents (si és 
necessari). 
 
ELECCIÓ DE LES PLANTES. 
 
Com que el trasplantament és una operació difícil i costosa, solament ha d’intentar-se 
amb els vegetals que, per la seua grandària o desenvolupament, tinguen un valor 
especial i reunisquen, a més a més, les condicions de vigor que facen presumir èxit. 
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Gran part dels arbres de fulla caduca poden trasplantar-se sense dificultat a arrel nua 
quan la circumferència del tronc no excedeix els 20 cm. Les espècies de fulla 
persistent, frondoses i coníferes, necessiten, per poder ser trasplantades, que el seu 
sistema radical quede inclòs en un pa d’arrels de terra. 
 
PREPARACIÓ PER AL TRASPLANTAMENT. 
 
Aquesta operació és necessària per a totes les espècies de fulla persistent i per a totes 
les de molta grandària o arrelament difícil. Consisteix a cavar una rasa al voltant de la 
planta amb distància i profunditat suficients perque hi quede inclòs el futur pa d’arrels, 
la grandària del qual està imposada per la necessitat de mantenir un equilibri entre el 
sistema radical i part aèria i les possibilitats de maneig. Així mateix es tallen amb cura 
les arrels que hagen aparegut. En els casos en que la planta siga gran o haja de 
transportar-se lluny, ha d’assegurar-se la immobilitat del pa d’arrels mitjançant un 
embolcall d’algeps o escaiola armada amb tela metàllica o de dogues de fusta 
convenientement adossades contra la terra. Les branques es podaran per equilibrar 




Per als arbres i arbustos de fulla caduca i arrelament fàcil, es talla la terra amb una 
pala jardinera al voltant del tronc, a una distància i profunditat variables amb la 
grandària de la planta. En l’arrancament del pa d’arrels, es procedeix d’una manera 
semblant, però amb cura de no separar-lo de la planta, per a la qual cosa s’alçarà el 
conjunt verticalment; si la planta no ha de plantar-se de seguida o ha de transportar-
se, amb perill de trencament del pa d’arrels, s’embolicarà per algun dels procediments 
usuals. 
 
S'arrancaran les plantes del sòl en l'època apropiada, és a dir, en els mesos de tardor i 
hivern, excepte les plantes tropicals, l'arrencada de les quals es farà durant l'època 
calorosa. 
 
CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA. 
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Totes aquestes operacions es faran amb la cura natural per evitar trencaments, ferides 
i qualsevol dany en la part aèria o en el sistema radical. En les plantes amb pa d’arrels, 
i especialment quan siga gran, hauran d’evitar-se els colps i no s’han de “rodar” per 
facilitar el seu transport dins l’obra. 
 
4.1.9.3. Protecció del arbolat existent. 
 
Molts dels danys que patixen els arbres durant les obres es deuen al procés de 
compactació del sòl pel pas de màquines pesants o l’emmagatzemament de materials 
davall seu. Amb aquestes pràctiques, les arrels que no queden justament davall del 
tronc es veuen afectades. Això pot derivar en una decaiguda generalitzada de l’arbre i 
possiblement la mort de la planta. 
 
Cal protegir els arbres durant les obres amb tanques clarament visibles localitzades 
davall de les branques més allunyades del tronc, de la mateixa manera que caldrà 
protegir els troncs a una alçada no inferior a 3 metres des del terra amb taulons lligats 
amb filferros, o segons el que defineix la norma sobre aquest aspecte. 
Quan s'obrin forats o rases pròximes a plantacions d'arbrat, l'excavació no haurà 
d’aproximar-se al peu més d'una distància igual a 5 vegades el diàmetre de l'arbre a 
l'altura normal (1.20 m). 
 
Els moviments de terra intensos en la zona de les arrels també pot propiciar la mort 
dels arbres. Per això cal cal fer les terrasses necessàries per assegurar la supervivència 
de les arrels. 
 
Si les àrees al voltant dels arbres han de ser pavimentades, es deixarà l’espai suficient 
al costat de la soca per a permetre l’intercanvi de gasos sòl-atmosfera i la penetració 
de l’aigua en el sòl. 
 
Mai s’han de vessar dissolvents ni pintures a prop dels arbres; això causaria la mort de 






4.1.9.4. Preus i amidaments. 
 
El mesurament i l’abonament del subministrament d’espècies arbòries, arbustives i 
palmàcies es farà per unitats (ud). 
 
El mesurament i l’abonament dels treballs de plantació es farà per unitat per a 
cadascuna de les dimensions i modalitats d'obertura que es reflectisquen en el 
document corresponent del Projecte. El preu inclou: 
 
- Obertura de forats (en unitats) o rases (en metres lineals) en qualsevol 
classe de terreny, excepte roca dura, i transport de sòls inadequats a 
abocador, incloent-hi el condicionament de l’abocador. 
 
- Plantació i incorporació de terres i altres materials. 
- Formació d’escossells. 
 
- Primer reg de plantació. 
 
- Reposició de fallades en els casos previstos en aquest Plec. 
- Tots aquells conceptes necessaris per a la correcta execució de la unitat. 
 
- El mesurament i l’abonament de les sembres es farà per metres quadrats 
(m²),   mesurats en el terreny. En aquesta unitat queden inclosos: 
 
- Transports, maquinària i personal necessari. 
 
- Subministrament de materials a peu d’obra. 
 
- Fabricació i extensió de la mescla, es tracte de sembra directa o 
hidrosembra. 
 
- Cobriment amb humus en sembres directes i tapat en hidrosembres. 
 
- Resembres, en els casos previstos en aquest Plec. 
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- Qualsevol altre concepte que siga necessari per a la correcta execució de la 
unitat. 
 
5. DESVIACIÓ DEL TRÀFIC. 
 
El contractista estarà obligat a disposar tota la senyalització necessària per al 
manteniment del tràfic en tota la zona d'obres, tant per la carretera existent com per 
vos desviacions que pogueren ser necessari establir, d'acord amb les Instruccions i 
circulars detallades en els apartats ‘t' a ‘w' de l'article 103 del present Plec, així com el 
personal señalista necessari. 
Tots els gastos que s'ocasionen tant per construcció i manteniment de desviacions, 
com pel manteniment del tràfic seran per compte del contractista i seran considerats 
inclosos en els costos directes del contracte, no donant lloc a abonament 
independent, a excepció de les obres previstes i valorades en el capítol de desviacions 
provisionals del pressupost del projecte, que s'abonaran una vegada executades, fins 
al limite que figura en el dit capítol. 
L'excés de cost, amb respecte d'allò que s'ha previst en el pressupost, quant a 
construcció, conservació i posterior demolició, així com la senyalització, illuminació, 
abalisament i la resta de gastos de manteniment del tràfic inclosa, es consideraren 
inclosos en la resta de la valoració de les obres i no seran objecte d'abonament 
independent inclús en el cas que les desviacions hagueren d'asfaltar-se 
provisionalment, excepte en el que vinga estipulat expressament en el projecte.  
 
6. GASTOS D'ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT. 
 
El laboratori encarregat de realitzar els assajos de control de qualitat per a 
l'administració serà seleccionat per la Direcció de les obres d'acord amb els criteris 
fixats per esta. 
L'empresa contractista meritarà els gastos d'assajos al laboratori que els haja 
executat, i fins al límit fixat en el Plec de Bases del concurs, normalment l'1,5% del 
PEM de les obres, sense veure's el dit límit afectat per la baixa d'adjudicació, sense 
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tindre cap dret a incrementar la dita quantitat en concepte de gastos generals o 















Alberic, Març 2010 
        L’Eingeniera Tècnica Forestal 
















































PROJECTE PER A LA MILLORA I LA 
RECUPERACIÓ DE L’HÀBITAT DEL PARC DE LA 
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CAPÍTOL 1: PREPARACIÓ DEL TERRENY 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
1.1 m².  Esbrossament. 
esbrossament i neteja de restes vegetals del terreny, lliure de material 
d'obra, mitjançant ferramentes manuals de tall, incloent la carrega de 
residus, amb transport, mesurada  la superfície executada en obra. 
1 22.000,00 22.000,00 
1.2 m².  Poda h<2m, esbrossament i netetja. 1 2.000,00 2.000,00 
1.3 m².  Eliminació de la fusta de l'escalera est, retirada i transport. 1 13,36 13,36 
1.4 m².  Retirada de la grava del camí. 
Retirada de pedra manual inclòs l'acumulament al lloc de arreplegada i el 
transport. 
1 30,00 30,00 
1.5 m Eliminació de la balla de la basseta, retirada i transport. 1 30,00 30,00 
 
CAPÍTOL 2: ELEMENTS NO VEGETALS  
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
2.1 m  Fusta per a l'escalera est 















Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
2.2 m².  Marmolina blanca per al passadís e=5cm 
Mosaic decoratiu format per marmolines, de diferents  
colors, escampades de forma manual formant una capa 
 de 5cm d'espessor , damunt d'una malla protectora d'herba de PP de densitat 
140g/m2, incloent preparació del terreny necessària, p.p. de banda de 
separació empotrable al sòl, fabricada amb plàstic anti UV i reg de neteja, 
completament executat per professional especialitzat, mesurada la superfície 
executada en obra. 
1 10,00 10,00 
2.3 l l.  Pintura per a les casetes d'aigua i de llum 
Inclosa la mà d'obra. 
1 24,00 24,00 
2.4 m³  Tinalles per al jardí i l'àrea recreativa 6 0,50 3,00 
2.5 ut ut. Bancs de fusta per a l'àrea recreativa. 
Subministre i collocació de banc rústic, aspecte robust de 1'75m 
de longitud, amb fusta de pi, tanalitzada en autoclau, 
 amb seient format per tres tables longitudinals i dos travessans en les que 
recolzar-se. 
 Respatler format per dues tables longitudinals, i potes reforçades amb dos 
travessans un lateral i altre longitudinal, incloent fixació al terreny, segons 
instruccions del fabricant i neteja, mesurada la unitat installada en obra. 
4 1,00 4,00 
2.6 m². Rajoles per al recobriment de la basseta i pintura 1 24,00 24,00 
2.7 ut Panells informatius 
Subministrament de panell informatiu de fusta i collocació. 
 Formada per una tabla de 1'50m de longitud per 0'70 metres de altura, fixat 
a 2 postes de 3 metres d'altura. Collocació en  dues poses de cimentació de 
0'50 metres de profunditat,  amb aprovisionament d'una base de pedres per 
al drenatge,  replenament amb cement i neteja, mesurada la unitat collocada  
en obra. 
2 1,00 2,00 
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Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
2.8 ut Senyalítica. 
Subministre i colloacio de panells de fusta tractada, formada per una tabla 
de 0'60m d'altura, amb panell protector de metacrilat, instat entre dos 
rollisos acabats en bisell,  i collocats en pous de cimentació de 0'30m de 
profunditat, amb un diàmetre de 20cm aprovisionat de drenatge de pedres al 
fons, replenat de cement i netejat, mesurada la unitat collocada en obra. 
20 1,00 20,00 
2.9 ut Gelosía de fusta. 
Subministre i collocació de gelosía de fusta de 1,35m de longitud i 1,35m de 
altura. 
14 1,00 14,00 
2.10 ut Delimitar la senda amb pissarres. 
Inclòs el material, el transport i la collocació. 
300 1,00 300,00 
2.11 ut Ut. PAPERERES. 
Papereres circulars de fusta i acer 




CAPÍTOL 3 VEGETACIÓ I PLANTACIÓ 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
3.1 ut Lavandulas sp. (contenidor 2l). 15,00 1 15,00 
3.2 ut Cistaceas sp. (contenidor 1,30l). 20,00 1 20,00 
3.3 ut Euphorbiaceas sp. (contenidor 3l) 15,00 1 15,00 
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3.4 ut Vinca difformis (contenidor 1,50). 70,00 1 70,00 
3.5 ut Crataegus monogyma (contenidor 10l). 5,00 1 5,00 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
3.6 ut Rosmarinus sp. (contenidor 1,30l). 40,00 1 40,00 
3.7 ut Thymus sp. (contenidor 3l). 40,00 1 40,00 
3.8 ut Quercus ilex (contenidor C). 15,00 1 15,00 
3.9 ut Colutea sp. (contenidor 3l). 20,00 1 20,00 
3.10 ut Vivurnum sp. (contenidor 3l). 20,00 1 20,00 
3.11 ut Alysum sp. (contenidor 3l). 20,00 1 20,00 
3.12 ut Lithodora sp. (contenidor 1,5l). 20,00 1 20,00 
3.13 ut Viola sp. (contenidor 2l). 20,00 1 20,00 
3.14 ut Echium sp. (contenidor 3l). 40,00 1 40,00 
3.15 ut Chamaerops humillis. (contenidor. 40-60cm altura). 15,00 1 15,00 
3.16 ut Jasminium (sp. Contenidor 10l). 6,00 1 6,00 
3.17 ut Myrtus sp. (contenidor 2,20l). 15,00 1 15,00 
3.18 ut Artemisa sp. (contenidor 3l). 40,00 1 40,00 
3.19 ut Clematis sp. (contenidor 3l). 15,00 1 15,00 
3.20 ut Aguja reptians (contenidor 3l). 25,00 1 25,00 
3.21 ut Hedera elix (contenidor 15l). 3,00 1 3,00 
3.22 ut Ulex sp. (contenidor 3l). 35,00 1 35,00 
3.23 ut Genista sp. (contenidor 3l). 35,00 1 35,00 
3.24 ut Erica sp. (contenidor 2l). 35,00 1 35,00 
3.25 ut Laurus sp. (contenidor 3l). 5,00 1 5,00 
3.26 ut Pistaccia sp. (contenidor 3l). 10,00 1 10,00 
3.27 ut Rosal trepador (contenidor 3l). 5,00 1 5,00 
3.28 ut Salvia sp. (contenidor 3l). 35,00 1 35,00 
3.29 ut Mentha sp. (contenidor 2,50l). 35,00 1 35,00 
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Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
3.30 ut Melissa sp. (contenidor 1l). 35,00 1 35,00 
3.31 ut Nymphaea alba. 5,00 1 5,00 
3.32 ut Nuphar lutea . 5,00 1 5,00 
3.33 ut Nymphaea indica 5,00 1 5,00 
      
      
CAPÍTOL 4. ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE REG-ESTANC. 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
4.1 m Subministrament i collocació de canonada de polietilé de baixa densitat PE-
32 de 32 mm de diàmetre exterior, per a una pressió de treball de 4 atm, amb 
p.p d'elements d'unió i accessoris valorats en un 30% sobre el preu del tub, 
subministrada en rotllos, collocada en rasa sobre llit d'arena de 15 cm de 
grossària prèvia compactació del fons de la rasa, sense incloure l'excavació i 
posterior farcit de la rasa, collocada  s/NTE-IFA-11, mesura la longitud 
realment installada. 
1 100,00 100 
      
4.2 m Subministrament i collocació dels tubs de reg a les boqueres de reg. 1 350 350 
      
4.3 ut Collocació dels emisor. 1 827,00 827 
      
4.4 ut Adaptació de les boqueres de reg per al seu us i control. 1 1,00 1 
      
4.5 ut Adaptació del sistema a la seva automatització mitjançant 
la collocació de les electrovàlvules corresponents. 
1 1,00 1 
      
4.6 ut Subministrament e installació del filtre d'arena i adaptació a la bomba 
preexistent, per al bon manteniment de l'aigua de l'estanc i la tubería de 
retorn 
1 1 1 
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Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
4.7 ut Subministrament e installació d'un sistema de bombeig i filtrat 
complementari amb bombes sumergibles. 
1 1 1 
      
4.8 ut Subministrament i collocació del circuit de toberes i la tubería corresponent 1 1 1 
      
4.9 ut Automatització del sistema 1 1 1 
      
      
CAPÍTOL 5. SEGURETAT I SALUT (4 %)    
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA Nº 
UNITATS 
SUBTOTAL MEDICIÓ 
  Mesures de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut vinculades al 
projecte. 






CUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
CAPÍTOL 1: PREPARACIÓ DEL TERRENY 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA          Preu € 
1.1 m².  Esbrossament. 
esbrossament i neteja de restes vegetals del terreny, lliure de material d'obra, 
mitjançant ferramentes manuals de tall, incloent la carrega de residus, amb 
transport, mesurada  la superfície executada en obra. 
 0,54 
1.2 m².  Poda h<2m, esbrossament i netetja.  0,91 
1.3 m².  Eliminació de la fusta de l'escalera est, retirada i transport.  13,95 
1.4 m².  Retirada de la grava del camí. 
Retirada de pedra manual inclòs l'acumulament al lloc de arreplegada i el transport. 
 2,89 
1.5 m Eliminació de la balla de la basseta, retirada i transport.  8,47 
     
     
     
CAPÍTOL 2: ELEMENTS NO VEGETALS 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA          Preu € 
2.1 m  Fusta per a l'escalera est 
Inclòs la mà d'obra i el material. 
 28,31 
2.2 m².  Marmolina blanca per al passadís e=5cm 
Mosaic decoratiu format per marmolines, de diferents  
colors, escampades de forma manual formant una capa 
 de 5cm d'espessor , damunt d'una malla protectora d'herba de PP de densitat 
140g/m2, incloent preparació del terreny necessària, p.p. de banda de separació 
empotrable al sòl, fabricada amb plàstic anti UV i reg de neteja, completament 
executat per professional especialitzat, mesurada la superfície executada en obra. 
 5,31 
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Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA          Preu € 
2.3 l l.  Pintura per a les casetes d'aigua i de llum 
Inclosa la mà d'obra. 
 16,90 
2.4 m³  Tinalles per al jardí i l'àrea recreativa  266,22 
2.5 ut ut. Bancs de fusta per a l'àrea recreativa. 
Subministre i collocació de banc rústic, aspecte robust de 1'75m 
de longitud, amb fusta de pi, tanalitzada en autoclau, 
 amb seient format per tres tables longitudinals i dos travessans en les que recolzar-
se. 
 Respatler format per dues tables longitudinals, i potes reforçades amb dos 
travessans un lateral i altre longitudinal, incloent fixació al terreny, segons 
instruccions del fabricant i neteja, mesurada la unitat installada en obra. 
 465,79 
2.6 m². Rajoles per al recobriment de la basseta i pintura  148,09 
2.7 ut Panells informatius 
Subministrament de panell informatiu de fusta i collocació. 
 Formada per una tabla de 1'50m de longitud per 0'70 metres de altura, fixat a 2 
postes de 3 metres d'altura. Collocació en  dues poses de cimentació de 0'50 metres 
de profunditat,  amb aprovisionament d'una base de pedres per al drenatge,  
replenament amb cement i neteja, mesurada la unitat collocada  
en obra. 
 621,94 
2.8 ut Senyalítica. 
Subministre i colloacio de panells de fusta tractada, formada per una tabla de 
0'60m d'altura, amb panell protector de metacrilat, instat entre dos rollisos acabats 
en bisell,  i collocats en pous de cimentació de 0'30m de profunditat, amb un 
diàmetre de 20cm aprovisionat de drenatge de pedres al fons, replenat de cement i 
netejat, mesurada la unitat collocada en obra. 
 67,15 
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Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA          Preu € 
2.9 ut Gelosía de fusta. 
Subministre i collocació de gelosía de fusta de 1,35m de longitud i 1,35m de altura. 
 23,89 
2.10 ut Delimitar la senda amb pissarres. 
Inclòs el material, el transport i la collocació. 
 15,73 
2.11 ut Ut. PAPERERES. 
Papereres circulars de fusta i acer 
 213,10 
     
     
     
CAPÍTOL 3 VEGETACIÓ I PLANTACIÓ   
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA          Preu € 
3.1 ut Lavandulas sp. (contenidor 2l).  1,72 
3.2 ut Cistaceas sp. (contenidor 1,30l).  2,23 
3.3 ut Euphorbiaceas sp. (contenidor 3l)  3,52 
3.4 ut Vinca difformis (contenidor 1,50).  1,98 
3.5 ut Crataegus monogyma (contenidor 10l).  10,15 
3.6 ut Rosmarinus sp. (contenidor 1,30l).  1,15 
3.7 ut Thymus sp. (contenidor 3l).  2,24 
3.8 ut Quercus ilex (contenidor C).  7,14 
3.9 ut Colutea sp. (contenidor 3l).  3,24 
3.10 ut Vivurnum sp. (contenidor 3l).  3,91 
3.11 ut Alysum sp. (contenidor 3l).  3,70 
3.12 ut Lithodora sp. (contenidor 1,5l).  2,23 
3.13 ut Viola sp. (contenidor 2l).  1,68 
3.14 ut Echium sp. (contenidor 3l).  2,26 
3.15 ut Chamaerops humillis. (contenidor. 40-60cm altura).  9,45 
3.16 ut Jasminium (sp. Contenidor 10l).  11,55 
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Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA          Preu € 
3.17 ut Myrtus sp. (contenidor 2,20l).  1,68 
3.18 ut Artemisa sp. (contenidor 3l).  3,09 
3.19 ut Clematis sp. (contenidor 3l).  3,17 
3.20 ut Aguja reptians (contenidor 3l).  3,59 
3.21 ut Hedera elix (contenidor 15l).  4,50 
3.22 ut Ulex sp. (contenidor 3l).  2,45 
3.23 ut Genista sp. (contenidor 3l).  3,47 
3.24 ut Erica sp. (contenidor 2l).  2,99 
3.25 ut Laurus sp. (contenidor 3l).  4,73 
3.26 ut Pistaccia sp. (contenidor 3l).  2,80 
3.27 ut Rosal trepador (contenidor 3l).  5,53 
3.28 ut Salvia sp. (contenidor 3l).  2,80 
3.29 ut Mentha sp. (contenidor 2,50l).  2,05 
3.30 ut Melissa sp. (contenidor 1l).  1,33 
3.31 ut Nymphaea alba.  5,35 
3.32 ut Nuphar lutea .  3,20 
3.33 ut Nymphaea indica  4,23 
     
  Plantacions   
3.34  Plantació d'árbres *  11,97 
3.35  Plantació de herbàcies *  4,82 
3.36  Plantació manual palmiformes *  8,81 
3.37  Plantació manual aromatiques *                             6,46 
3.38  Plantació manual trepadores *  9,43 
3.39  Plantació manual arbusts *  11,86 
3.40  Plantació manual aquàtiques 
Inclou el subministrament complet. * 
 4,97 
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CAPÍTOL 4. ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE REG-ESTANC.   
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA          Preu € 
4.1 m Subministrament i collocació de canonada de polietilé de baixa densitat PE-32 de 
32 mm de diàmetre exterior, per a una pressió de treball de 4 atm, amb p.p 
d'elements d'unió i accessoris valorats en un 30% sobre el preu del tub, 
subministrada en rotllos, collocada en rasa sobre llit d'arena de 15 cm de grossària 
prèvia compactació del fons de la rasa, sense incloure l'excavació i posterior farcit 
de la rasa, collocada  s/NTE-IFA-11, mesura la longitud realment installada. 
 22,52 
     
4.2 m Subministrament i col·locació dels tubs de reg a le s boqueres de reg.  1,29 
     
4.3 ut Collocació dels emisor.  0,27 
     
4.4 ut Adaptació de les boqueres de reg per al seu us i control.  675,65 
     
4.5 ut Adaptació del sistema a la seva automatització mitjançant 
la collocació de les electrovàlvules corresponents. 
 900,87 
     
4.6 ut Subministrament e installació del filtre d'arena i adaptació a la bomba preexistent, 
per al bon manteniment de l'aigua de l'estanc i la tubería de retorn 
 2.552,70 
     
4.7 ut Subministrament e installació d'un sistema de bombeig i filtrat complementari amb 
bombes sumergibles. 
 1.914,53 
     
4.8 ut Subministrament i collocació del circuit de toberes i la tubería corresponent  1.914,53 
     
4.9 ut Automatització del sistema  319,088 
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CUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
CAPÍTOL 1: PREPARACIÓ DEL TERRENY 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA RENDIMENT PREU IMPORT 
1.1 m².  Esbrossament. 
esbrossament i neteja de restes vegetals del terreny, lliure de material 
d'obra, mitjançant ferramentes manuals de tall, incloent la carrega de 
residus, amb transport, mesurada  la superfície executada en obra. 
   
 h MESTRE JARDINER 0,006 36,36 0,23 
 h OFICIALS DE JARDINERIA 0,006 34,67 0,22 
 h DESBROSSADORA DE DISCS A MOTOR 0,027 3,16 0,09 
 % Mitjans auxiliars 0,050 0,22 0,01 
  Costos directes   0,54 
  Costos totals   0,54 
1.2 m².  Poda h<2m, esbrossament i netetja.    
 h ENCARREGAT DE TRBALLS DE PAISSATJE 0,014 32,87 0,45 
 h ESPECIALISTA EN TREBALLS DEL PAISSATJE 0,012 23,56 0,27 
 h MOTOSSERRA 0,042 1,75 0,07 
 h ESBROSSADORA DE DISC 0,029 3,13 0,09 
 % MITJANS AUXILIARS % 0,050 0,36 0,02 
  Costos directes   0,91 
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  Costos totals   0,91 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA RENDIMENT PREU IMPORT 
1.3 m².  Eliminació de la fusta de l'escalera est, retirada i transport.    
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 0,415 10,41 4,32 
 h PEÓ ORDINARI DE CONSTRUCCIÓ 0,403 10,03 4,05 
 h COMPRESOR INSONORITZAT 0,390 10,73 4,18 
 h MARTELL PICAD.NEUMAT.C/MANGUERA 0,590 1,89 1,12 
 % MITJANS AUXILIARS % 0,050 5,58 0,28 
  Costos directes   13,95 
  Costos totals   13,95 
1.4 m².  Retirada de la grava del camí. 
Retirada de pedra manual inclòs l'acumulament al lloc de arreplegada i el 
transport. 
   
 h PEÒ ORDINARI CONSTRUCCIÓ 0,28 10,03 2,83 
 % MITJANS AUXILIARS % 0,050 1,16 0,06 
  Costos directes   2,89 
  Costos totals   2,89 
1.5 m Eliminació de la cerca metálica de la bassa, retirada i transport.    
 h PEÓ ESPECIALITZAT DE LA CONSTRUCCIÓ 0,110 10,03 1,10 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 0,110 10,03 1,10 
 h CAMIÓ BASCULANT 0,099 42,87 4,23 
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 h MARTELL PICADOR NEUMÀTIC 0,360 1,88 0,68 
 h COMPRESOR INSONORITZAT 0,110 10,73 1,19 
 % MITJANS AUXILIARS % 0,05 3,39 0,17 
  Costos directes   8,47 
  Costos totals   8,47 
      
CAPÍTOL 2: ELEMENTS NO VEGETALS 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA RENDIMENT PREU IMPORT 
2.1 m  Fusta per a l'escalera est 
Inclòs la mà d'obra i el material. 
   
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 0,816 10,41 8,49 
 h PEÓ ORDINARI DE CONSTRUCCIÓ 0,593 10,03 5,95 
 m TRAVESSES DE FUSTA DE F.C. 0,533 10,10 5,38 
 Kg RESINA EPOXI PER A MADERA 0,463 17,13 7,93 
 % MITJANS AUXILIARS % 0,050 11,32 0,57 












 Costos totals   28,31 
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2.2 m².  Marmolina blanca per al passadís e=5cm 
Mosaic decoratiu format per marmolines, de diferents colors, escampades de 
forma manual formant una capa de 5cm d'espessor , damunt d'una malla 
protectora d'herba de PP de densitat 140g/m2, incloent preparació del 
terreny necessària, p.p. de banda de separació empotrable al sòl, fabricada 
amb plàstic anti UV i reg de neteja, completament executat per professional 
especialitzat, mesurada la superfície executada en obra. 
   
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 0,424 10,03 4,25 
 Kg MARMOLINA BLANCA 5,311 0,18 0,96 
 % MITJANS AUXILIARS % 0,050 2,12 0,11 
  Costos directes   5,31 
  Costos totals   5,31 
2.3 l l.  Pintura per a les casetes d'aigua i de llum 
Inclosa la mà d'obra. 
   
 h 1ª OFICIAL DE PINTURA 0,840 10,06 8,45 
 h AJUDANT DE PINTURA 0,540 9,39 5,07 
 Kg PINTURA PETREA EXTERIOR 1,053 2,89 3,04 
 % MITJANS AUXILIARS % 0,050 6,76 0,34 
  Costos directes   16,90 
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  Costos totals   16,90 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA RENDIMENT PREU IMPORT 
      
2.4 m³  Tinalles per al jardí i l'àrea recreativa    
 h OFICIALS DE JARDINERIA 1,382 34,67 47,92 
 h JARDINER 1,621 32,84 53,24 
 m³ TINALLES DE FANG 0,799 200,00 159,73 
 % MITJANS AUXILIARS % 0,050 106,49 5,32 
  Costos directes   266,22 
  Costos totals   266,22 
2.5 ut ut. Bancs de fusta per a l'àrea recreativa. 
Subministre i collocació de banc rústic, aspecte robust de 1'75m 
de longitud, amb fusta de pi, tanalitzada en autoclau, 
 amb seient format per tres tables longitudinals i dos travessans en les que 
recolzar-se. 
 Respatler format per dues tables longitudinals, i potes reforçades amb dos 
travessans un lateral i altre longitudinal, incloent fixació al terreny, segons 
instruccions del fabricant i neteja, mesurada la unitat installada en obra. 
   
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 2,685 10,41 27,95 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 1,858 10,03 18,63 
 ut BANC 1,224 304,48 372,63 
 318 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA RENDIMENT PREU IMPORT 
  MITJANS AUXILIARS 0,050 931,58 46,58 
  Costos directes   465,79 
  Costos totals   465,79 
      
2.6 m². Rajoles per al recobriment de la basseta i pintura    
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 2,987 10,41 31,10 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 3,248 10,03 32,58 
 h OFICIAL DE PINTURA 2,650 10,06 26,66 
 h AJUDANT DE PINTURA 2,996 9,39 28,14 
 m² RAJOLES DECORATIVES (15X15) 0,687 17,25 11,85 
 kg PINTURA EPOXI AL AGUA 0,795 7,45 5,92 
 kg MORTER COLA P/ RAJOLA I GRES BLANC 23,382 0,38 8,89 
  MITJANS AUXILIARS 0,050 59,24 2,96 
  Costos directes   148,09 
  Costos totals   148,09 
2.7 ut Panells informatius 
Subministrament de panell informatiu de fusta i collocació. Formada per 
una tabla de 1'50m de longitud per 0'70 metres de altura, fixat a 2 postes de 
3 metres d'altura. Collocació en  dues poses de cimentació de 0'50 metres 
de profunditat,  amb aprovisionament d'una base de pedres per al drenatge,  
replenament amb cement i neteja, mesurada la unitat collocada  
en obra. 
   
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 2,390 10,41 24,88 
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 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 3,720 10,03 37,32 
 ut PANELL INFORMATIU (120x27x240) 1,011 492,24 497,55 
 m³ HM 15 N/mm² plàs. Ari.10mm 0,960 6,48 6,22 
 h VEHICLE TOT TERRNY 9 PLAÇES 2,397 15,57 37,32 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 373,16 18,66 
  Costos directes   621,94 
  Costos totals   621,94 
2.8 ut Senyalítica. 
Subministre i colloacio de panells de fusta tractada, formada per una tabla 
de 0'60m d'altura, amb panell protector de metacrilat, instat entre dos 
rollisos acabats en bisell,  i collocats en pous de cimentació de 0'30m de 
profunditat, amb un diàmetre de 20cm aprovisionat de drenatge de pedres 
al fons, replenat de cement i netejat, mesurada la unitat collocada en obra. 
   
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 0,258 10,41 2,69 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 0,402 10,03 4,03 
 ut PANELLS MENUTS (28x28x60) 1,800 29,85 53,72 
 m³ HM 15 N/mm² plàs. Ari.10mm 0,104 6,48 0,67 
 h VEHICLE TOT TERRNY 9 PLAÇES 0,259 15,57 4,03 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 40,29 2,01 
  Costos directes   67,15 
  Costos totals   67,15 
2.9 ut Gelosía de fusta. 
Subministre i collocació de gelosía de fusta de 1,35m de longitud i 1,35m de 
altura. 
   
 h MONTADOR ESPECIALITZAT 0,775 15,41 11,95 
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 h AJUDANT DEL MONTADOR ESPECIALITZAT 0,687 13,91 9,56 
 ut GELOSIES DE FUSTA 0,364 5,25 1,91 
  MITJANS AUXILIARS 0,050 9,56 0,48 
  Costos directes   23,89 
  Costos totals   23,89 
2.10 ut Delimitar la senda amb pissarres. 
Inclòs el material, el transport i la collocació. 
   
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 0,756 10,41 7,87 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 0,596 10,03 5,98 
 m² PIZZARRA DE TALL IRREGULAR 0,102 12,37 1,26 
 kg MORTER COLA P/ RAJOLA I GRES BLANC 0,828 0,38 0,31 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 6,29 0,31 
  Costos directes   15,73 
  Costos totals   15,73 
2.11 ut Ut. PAPERERES. 
Papereres circulars de fusta i acer 
   
 h MONTADOR ESPECIALITZAT 2,766 15,41 42,62 
 h AJUDANT DEL MONTADOR 2,911 13,91 40,49 
 ut PAPERERA BASC.FORJA/MADERA 30L 0,837 150,18 125,73 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 85,24 4,26 
  Costos directes   213,10 
  Costos totals   213,10 
      
CAPÍTOL 3 VEGETACIÓ I PLANTACIÓ 
3.1 ut Lavandulas sp. (contenidor 2l). 1,000 1,72 1,72 
  Costos directes   1,72 
  Costos totals   1,72 
      
3.2 ut Cistaceas sp. (contenidor 1,30l). 1,000 2,23 2,23 
  Costos directes   2,23 
  Costos totals   2,23 
      
3.3 ut Euphorbiaceas sp. (contenidor 3l) 1,000 3,52 3,52 
  Costos directes   3,52 
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  Costos totals   3,52 
      
3.4 ut Vinca difformis (contenidor 1,50). 1,000 1,98 1,98 
  Costos directes   1,98 
  Costos totals   1,98 
      
3.5 ut Crataegus monogyma (contenidor 10l). 1,000 10,15 10,15 
  Costos directes   10,15 
  Costos totals   10,15 
      
3.6 ut Rosmarinus sp. (contenidor 1,30l). 1,000 1,15 1,15 
  Costos directes   1,15 
  Costos totals   1,15 
      
3.7 ut Thymus sp. (contenidor 3l). 1,000 2,24 2,24 
  Costos directes   2,24 
  Costos totals   2,24 
      
3.8 ut Quercus ilex (contenidor C). 1,000 7,14 7,14 
  Costos directes   7,14 
  Costos totals   7,14 
      
3.9 ut Colutea sp. (contenidor 3l). 1,000 3,24 3,24 
  Costos directes   3,24 
  Costos totals   3,24 
      
3.10 ut Vivurnum sp. (contenidor 3l). 1,000 3,91 3,91 
  Costos directes   3,91 
  Costos totals   3,91 
      
3.11 ut Alysum sp. (contenidor 3l). 1,000 3,70 3,70 
  Costos directes   3,70 
  Costos totals   3,70 
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3.12 ut Lithodora sp. (contenidor 1,5l). 1,000 2,23 2,23 
  Costos directes   2,23 
  Costos totals   2,23 
      
3.13 ut Viola sp. (contenidor 2l). 1,000 1,68 1,68 
  Costos directes   1,68 
  Costos totals   1,68 
      
3.14 ut Echium sp. (contenidor 3l). 1,000 2,26 2,26 
  Costos directes   2,26 
  Costos totals   2,26 
      
3.15 ut Chamaerops humillis. (contenidor. 40-60cm altura). 1,000 9,45 9,45 
  Costos directes   9,45 
  Costos totals   9,45 
      
3.16 ut Jasminium (sp. Contenidor 10l). 1,000 11,55 11,55 
  Costos directes   11,55 
  Costos totals   11,55 
      
3.17 ut Myrtus sp. (contenidor 2,20l). 1,000 1,68 1,68 
  Costos directes   1,68 
  Costos totals   1,68 
      
3.18 ut Artemisa sp. (contenidor 3l). 1,000 3,09 3,09 
  Costos directes   3,09 
  Costos totals   3,09 
      
3.19 ut Clematis sp. (contenidor 3l). 1,000 3,17 3,17 
  Costos directes   3,17 
  Costos totals   3,17 
      
3.20 ut Aguja reptians (contenidor 3l). 1,000 3,59 3,59 
  Costos directes  3,59 3,59 
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  Costos totals  3,59 3,59 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA RENDIMENT PREU IMPORT 
3.21 ut Hedera elix (contenidor 15l). 1,000 4,50 4,50 
  Costos directes   4,50 
  Costos totals   4,50 
      
3.22 ut Ulex sp. (contenidor 3l). 1,000 2,45 2,45 
  Costos directes   2,45 
  Costos totals   2,45 
      
3.23 ut Genista sp. (contenidor 3l). 1,000 3,47 3,47 
  Costos directes   3,47 
  Costos totals   3,47 
      
3.24 ut Erica sp. (contenidor 2l). 1,000 2,99 2,99 
  Costos directes   2,99 
  Costos totals   2,99 
      
3.25 ut Laurus sp. (contenidor 3l). 1,000 4,73 4,73 
  Costos directes   4,73 
  Costos totals   4,73 
      
3.26 ut Pistaccia sp. (contenidor 3l). 1,000 2,80 2,80 
  Costos directes   2,80 
  Costos totals   2,80 
      
3.27 ut Rosal trepador (contenidor 3l). 1,000 5,53 5,53 
  Costos directes   5,53 
  Costos totals   5,53 
      
3.28 ut Salvia sp. (contenidor 3l). 1,000 2,80 2,80 
  Costos directes   2,80 
  Costos totals   2,80 
      
3.29 ut Mentha sp. (contenidor 2,50l). 1,000 2,05 2,05 
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  Costos directes   2,05 
  Costos totals   2,05 
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3.30 ut Melissa sp. (contenidor 1l). 1,000 1,33 1,33 
  Costos directes   1,33 
  Costos totals   1,33 
      
3.31 ut Nymphaea alba. 1,000 5,35 5,35 
  Costos directes   5,35 
  Costos totals   5,35 
      
3.32 ut Nuphar lutea . 1,000 3,20 3,20 
  Costos directes   3,20 
  Costos totals   3,20 
      
3.33 ut Nymphaea indica 1,000 4,23 4,23 
  Costos directes   4,23 
      
3.34  Plantació d'árbres  1,000 11,97 11,97 
  Costos directes   11,97 
  Costos totals   11,97 
      
3.35  Plantació de herbàcies  1,000 4,82 4,82 
  Costos directes   4,82 
  Costos totals   4,82 
      
3.36  Plantació manual palmiformes  1,000 8,81 8,81 
  Costos directes   8,81 
  Costos totals   8,81 
      
3.37  Plantació manual aromatiques                         1,000 6,46 6,46 
  Costos directes   6,46 
  Costos totals   6,46 
      
3.38  Plantació manual enfiladisses 1,000 9,43 9,43 
 325 
  Costos directes   9,43 
  Costos totals   9,43 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA RENDIMENT PREU IMPORT 
3.39  Plantació manual arbusts 1,000 11,86 11,86 
  Costos directes   11,86 
  Costos totals   11,86 
      
3.40  Plantació manual aquàtiques 
Inclou el subministrament complet. * 
1,000 4,97 4,97 
  Costos directes   4,97 
  Costos totals   4,97 
      
      
CAPÍTOL 4. ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE REG-ESTANC. 
Num Ordre Ut DESCRIPCIÓ D'UNITATS D'OBRA RENDIMENT PREU IMPORT 
4.1  Subministrament i collocació de canonada de polietilé de baixa densitat PE-
32 de 32 mm de diàmetre exterior, per a una pressió de treball de 4 atm, 
amb p.p d'elements d'unió i accessoris valorats en un 30% sobre el preu del 
tub, subministrada en rotllos, collocada en rasa sobre llit d'arena de 15 cm 
de grossària prèvia compactació del fons de la rasa, sense incloure 
l'excavació i posterior farcit de la rasa, collocada  s/NTE-IFA-11, mesura la 
longitud realment installada. 
   
 h OFICIAL 1ªHIDRÀULICA/FONTANERIA 0,163 15,20 2,48 
 h AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 0,146 13,84 2,03 
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 0,173 10,41 1,80 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 0,269 10,03 2,70 
 m TUBERIA POLIET. PE-32, 4atm D=32mm 2,318 0,68 1,58 
 m³ ARENA DE RIU, SIL., 0-5,30Km 0,193 15,15 2,93 
 ut COLLARÍ POLIPROPILENO 0,334 4,05 1,35 
 Kg ADHESIU TUBERIES 0,168 18,79 3,15 
 ut COLZE 90º PVC 0,039 22,90 0,90 
 ut CLAU D'APERTURA GIR LOCO BRONÇ 3/4" 0,427 7,92 3,38 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 4,50 0,23 
  Costos directes   22,52 
  Costos totals   22,52 
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4.2  Subministrament i collocació dels tubs de reg a les boqueres de reg.    
 h AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 0,056 13,84 0,77 
 m TUBS DE POLIETILÉ. PEBD GOTEIG D=16mm 2,145 0,18 0,39 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 2,57 0,13 
  Costos directes   1,29 
  Costos totals   1,29 
      
4.3  Collocació dels emisor.    
 h AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 0,014 13,84 0,19 
 ut EMISORS DEL GOTEIG 0,209 0,26 0,05 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 0,54 0,03 
  Costos directes   0,27 
  Costos totals   0,27 
      
4.4  Adaptació de les boqueres de reg per al seu us i control.    
 h OFICIAL 1ªHIDRÀULICA/FONTANERIA 0,445 15,20 6,76 
 h AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 2,441 13,84 33,78 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 2,695 10,03 27,03 
 l LIQUD NETETJADOR TUBERIES 6,386 21,16 135,13 
 ut CLAU D'APERTURA GIR LOCO BRONÇ 3/4" 17,062 7,92 135,13 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 6756,53 337,83 
  Costos directes   675,65 
  Costos totals   675,65 
      
4.5  Adaptació del sistema a la seva automatització mitjançant 
la collocació de les electrovàlvules corresponents. 
   
 h OFICIAL 1ªHIDRÀULICA/FONTANERIA 1,778 15,2 27,03 
 h AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 2,604 13,84 36,03 
 h OFICIAL DE 1ªD'ELECTRICITAT 1,778 15,20 27,03 
 h AJUDANT D'ELECTRICITAT 5,858 13,84 81,08 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 9,880 10,03 99,10 
 ut ELECTROVÀLBULES PVC APER. MAN.REG.Q 1,027 87,69 90,09 
 ut PROGRAMADOR ELÈCTRIC 6 EST. 2,668 67,54 180,17 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 7206,96 360,35 
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  Costos directes   900,87 
  Costos totals   900,87 
      
4.6 ut Subministrament e installació del filtre d'arena i adaptació a la bomba 
preexistent, per al bon manteniment de l'aigua de l'estanc. 
   
 h OFICIAL 1ªHIDRÀULICA/FONTANERIA 3,695 15,2 56,16 
 h AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 3,320 13,84 45,95 
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 7,356 10,41 76,58 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 7,635 10,03 76,58 
 ut FILTRE D'ARENA 2,735 746,75 2042,16 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 5.105,41 255,27 
  Costos directes   2.552,70 
  Costos totals   2.552,70 
      
4.7 ut Subministrament e installació d'un sistema de bombeig i filtrat 
complementari amb bombes sumergibles. 
   
 h OFICIAL 1ªHIDRÀULICA/FONTANERIA 3,275 15,2 49,78 
 h AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 3,320 13,84 45,95 
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 5,517 10,41 57,44 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 3,818 10,03 38,29 
 ut BOBMA SUMERGIBLE 1500 C/FILTRO 1,215 630,25 765,81 
 kg SUM I COL DE ARMADURA B-400S D=10MM 743,506 1,03 765,81 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 3.829,06 191,45 
  Costos directes   1.914,53 
  Costos totals   1.914,53 
      
4.8 ut Subministrament i collocació del circuit de toberes i la tubería corresponent    
 h OFICIAL 1ªHIDRÀULICA/FONTANERIA 3,023 15,2 45,95 
 h AJUDANT HIDRÀULICA/FONTNERÍA 3,597 13,84 49,78 
 h OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓ 5,517 10,41 57,44 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 3,818 10,03 38,29 
 ut TOBERA CALIZ D=2" H=0,3-1,3 M 9,767 78,41 765,81 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 19145,28 957,26 
  Costos directes   1.914,53 
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  Costos totals   1.914,53 
4.9 ut Automatització del sistema    
 h OFICIAL 1ª ELECTRICITAT 0,840 15,20 12,76 
 h PEÓ ORDINARI DE LA CONSTRUCCIÓ 1,909 10,03 19,15 
 ut LINEA SUBACUÀTICA 14,504 2,20 31,91 
 ut QUADRE ELECTRIC P.BOMBA 700-1500W 0,118 542,80 63,82 
 ut ACCESORIS I MATERIAL  INSTL.ELEC. 0,324 295,86 95,73 
 % MITJANS AUXILIARS 0,050 1914,53 95,73 
  Costos directes   319,09 










CAPÍTOLS QUANTITAT PREU       UNITATS IMPORT € 
CAPÍTOL 1: PREPARACIÓ DEL TERRENY     
m².  Esbrossament. 
Desbrossament i neteja de restes vegetals del terreny, lliure de material 
d'obra, mitjançant ferramentes manuals de tall, incloent la carrega de residus, 
amb transport, mesurada  la superfície executada en obra. 
22.000,00 0,54 m2 11.835,55   
m². Poda h<2m, esbrossament i netetja. 2.000,00 0,91  1.817,37   
m².  Eliminació de la fusta de l'escalera est, retirada i transport. 13,36 13,95 m2 186,36   
m². Retirada de la grava del camí. 
Retirada de pedra manual inclòs l'acumulament al lloc de arreplegada i el 
transport. 
30,00 2,89 m2 86,76   
m.  Eliminació de la balla de la basseta, retirada i transport. 30,00 8,47 m 253,95   
     
     
  TOTAL CAPÍTOL 
1. 








CAPÍTOL 2: ELEMENTS NO VEGETALS     
CAPÍTOLS QUANTITAT PREU       UNITATS IMPORT € 
m.  Fusta per a l'escalera est 
Inclòs la mà d'obra i el material. 
13,36 28,31 m 378,25   
m². Marmolina blanca per al passadís e=5cm 
Mosaic decoratiu format per marmolines, de diferents  
colors, escampades de forma manual formant una capa 
 de 5cm d'espessor , damunt d'una malla protectora d'herba de PP de densitat 
140g/m2, incloent preparació del terreny necessària, p.p. de banda de 
separació empotrable al sòl, fabricada amb plàstic anti UV i reg de neteja, 
completament executat per professional especialitzat, mesurada la superfície 
executada en obra. 
10,00 5,31 m2 53,11   
l.  Pintura per a les casetes d'aigua i de llum 
Inclosa la mà d'obra. 
24,00 16,90 l 405,69   
ut.  Tinalles per al jardí i l'àrea recreativa 6,00 266,22 ut 1.597,32   
ut. Bancs de fusta per a l'àrea recreativa. 
Subministre i collocació de banc rústic, aspecte robust de 1'75m 
de longitud, amb fusta de pi, tanalitzada en autoclau, 
 amb seient format per tres tables longitudinals i dos travessans en les que 
recolzar-se. 
 Respatler format per dues tables longitudinals, i potes reforçades amb dos 
travessans un lateral i altre longitudinal, incloent fixació al terreny, segons 
instruccions del fabricant i neteja, mesurada la unitat installada en obra. 
4,00 465,79 ut 1.863,15   
m². Rajoles per al recobriment de la basseta i pintura 
 
24,00 148,09 m2 3.554,12   
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ut. Panells informatius 
Subministrament de panell informatiu de fusta i collocació. 
 Formada per una tabla de 1'50m de longitud per 0'70 metres de altura, fixat a 
2 postes de 3 metres d'altura. Collocació en  dues poses de cimentació de 0'50 
metres de profunditat,  amb aprovisionament d'una base de pedres per al 
drenatge,  replenament amb cement i neteja, mesurada la unitat collocada  
en obra. 
2,00 621,94 ut 1.243,88   
ut. Senyalítica. 
Subministre i colloacio de panells de fusta tractada, formada per una tabla de 
0'60m d'altura, amb panell protector de metacrilat, instat entre dos rollisos 
acabats en bisell,  i collocats en pous de cimentació de 0'30m de profunditat, 
amb un diàmetre de 20cm aprovisionat de drenatge de pedres al fons, replenat 
de cement i netejat, mesurada la unitat collocada en obra. 
20,00 67,15 ut 1.343,09   
ut. Gelosía de fusta. 
Subministre i collocació de gelosía de fusta de 1,35m de longitud i 1,35m de 
altura. 
14,00 23,89  334,49   
ut. Delimitar la senda amb pissarres. 
Inclòs el material, el transport i la collocació. 
300,00 15,73  4.719,49   
Ut. PAPERERES. 
Papereres circulars de fusta i acer 
5 213,096  1065,48 
     
  TOTAL CAPÍTOL 
2. 
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CAPÍTOL 3 VEGETACIÓ I PLANTACIÓ     
CAPÍTOLS QUANTITAT PREU       UNITATS IMPORT € 
CAPÍTOL 3.1.- PLANTACIONS SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT.  TOTAL CAPÍTOL 
3.1. 
 6.282,52   
     
CAPÍTOL 3.2.- VEGETACIÓ *(ut).     
     
Lavandulas sp. (contenidor 2l). 15,00 1,72  25,80   
Cistaceas sp. (contenidor 1,30l). 20,00 2,23  44,60   
Euphorbiaceas sp. (contenidor 3l) 15,00 3,52  52,80   
Vinca difformis (contenidor 1,50). 70,00 1,98  138,60   
Crataegus monogyma (contenidor 10l). 5,00 10,15  50,75   
Rosmarinus sp. (contenidor 1,30l). 40,00 1,15  46,00   
Thymus sp. (contenidor 3l). 40,00 2,24  89,60   
Quercus ilex (contenidor C). 15,00 7,14  107,10   
Colutea sp. (contenidor 3l). 20,00 3,24  64,80   
Vivurnum sp. (contenidor 3l). 20,00 3,91  78,20   
Alysum sp. (contenidor 3l). 20,00 3,70  74,00   
Lithodora sp. (contenidor 1,5l). 20,00 2,23  44,60   
Viola sp. (contenidor 2l). 20,00 1,68  33,60   
Echium sp. (contenidor 3l). 40,00 2,26  90,40   
Chamaerops humillis. (contenidor. 40-60cm altura). 15,00 9,45  141,75   
Jasminium (sp. Contenidor 10l). 6,00 11,55  69,30   
Myrtus sp. (contenidor 2,20l). 15,00 1,68  25,20   
Artemisa sp. (contenidor 3l). 40,00 3,09  123,60   
Clematis sp. (contenidor 3l). 15,00 3,17  47,55   
Aguja reptians (contenidor 3l). 25,00 3,59  89,75   
Hedera elix (contenidor 15l). 3,00 4,50  13,50   
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Ulex sp. (contenidor 3l). 35,00 2,45  85,75   
Genista sp. (contenidor 3l). 35,00 3,47  121,45   
Erica sp. (contenidor 2l). 35,00 2,99  104,65   
Laurus sp. (contenidor 3l). 5,00 4,73  23,65   
Pistaccia sp. (contenidor 3l). 10,00 2,80  28,00   
Rosal trepador (contenidor 3l). 5,00 5,53  27,65   
Salvia sp. (contenidor 3l). 35,00 2,80  98,00   
Mentha sp. (contenidor 2,50l). 35,00 2,05  71,75   
Melissa sp. (contenidor 1l). 35,00 1,33  46,55   
Nymphaea alba. 5,00 5,35  26,75   
Nuphar lutea . 5,00 3,20  16,00   
Nymphaea indica 5,00 4,23  21,15   
*Al preu de les plantes no va inclòs el transport.     
  TOTAL CAPÍTOL 3.2. 2.122,85   
     
     
  TOTAL CAPÍTOL 3 8.405,37   
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CAPÍTOL 4. ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE REG-ESTANC.     
CAPÍTOLS QUANTITAT PREU       UNITATS IMPORT € 
CAPÍTOL 4.1. ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE REG     
Adaptació del sistema de reg preexistent a les necessitats del projecte.     
     
Subministrament i collocació de canonada de polietilé de baixa densitat PE-32 
de 32 mm de diàmetre exterior, per a una pressió de treball de 4 atm, amb p.p 
d'elements d'unió i accessoris valorats en un 30% sobre el preu del tub, 
subministrada en rotllos, collocada en rasa sobre llit d'arena de 15 cm de 
grossària prèvia compactació del fons de la rasa, sense incloure l'excavació i 
posterior farcit de la rasa, collocada  s/NTE-IFA-11, mesura la longitud 
realment installada. 
100,00 22,52 m 2252,18 
     
Subministrament i collocació dels tubs de reg a les boqueres de reg. 350 1,29 m 450,44 
     
Collocació dels emisor. 827,00 0,27 ut 225,22 
     
Adaptació de les boqueres de reg per al seu us i control. 1,00 675,65 ut 675,65 
     
Adaptació del sistema a la seva automatització mitjançant 
la collocació de les electrovàlvules corresponents. 
1,00 900,87 ut 900,87 
     
  TOTAL CAPÍTOL 4.1 4.504,35   
     
     
CAPÍTOL 4.2. ADEQUACIÓ DEL ESTANC     
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Subministrament e installació del filtre d'arena i adaptació a la bomba 
preexistent, per al bon manteniment de l'aigua de l'estanc i la tubería de retorn 
1,00 2.233,62 ut 2233,616 
     
Subministrament e installació d'un sistema de bombeig i filtrat complementari 
amb bombes sumergibles. 
1,00 1.914,53 ut 1.914,53   
     
Subministrament i collocació del circuit de toberes i la tubería corresponent 1,00 1.914,53 ut 1.914,53   
     
Automatització del sistema 1,00 319,088 ut 319,088 
     
  TOTAL CAPÍTOL 4.2 6.381,76   
     
  TOTAL CAPÍTOL 4. 10.886,11   
     
     
CAPÍTOL 5. SEGURETAT I SALUT (4 %)    2.001,18   
Mesures de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut vinculades al 
projecte. 
    
  TOTAL CAPÍTOL 5. 2.001,18   
   TOTAL   





RESUM DEL PRESUPOST 
  
Capitul 1. Preparació del terreny…………………………………………… 20.463,30 € 
  
Capitul 2. Materials no vegetals…………………………………………… 15.442,76 € 
  
Capitul 3. Materials vegetals………………………………………………. 8.123,39 € 
  
Capitul 4. Instal·lació del reg……………………………………………….. 6.000,00 € 
  




    Total d'execució material…………………………. 52.030,63 € 
  
             6% de benefici industrial………………….. 3.121,84 € 
             13 % de despeses generals……………………. 6.763,98 € 
  
Suma de G.G i B.I. 9.885,82 € 
  




Presupost de contrata 71.823,08 € 
  












Alberic, Març 2010 
        L’Eingeniera Tècnica Forestal 
          Paula Oliver Làzaro 
 
